Vertragliche Regelungen zum Werkvertrag
Hier: SAN Ziolkowski, Fernwadrmesanierung am Sternchen

Auftragsnummer BE25 - xxxx

Zwischen

Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH

vertreten durch den Geschéftsfilhrer Sven Anders
Pfullendorfer StraRe 83

99867 Gotha

— Auftraggeber (AG) —

und

der Fa. .....
vertreten durch .....
StralRe

PLZ Ort

— Auftragnehmer (AN) —

gelten fur den Vertrag folgende Regelungen:

1. Vorbemerkung, Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile
1.1 Vorbemerkung

Der AG realisiert das Bauvorhaben SAN Ziolkowski — Fernwarmesanierung am
Sternchen.

Der AN wird hiermit durch den AG mit der Ausfiihrung der Leistungen des Gewerkes
Rohrbau und Tiefbau fir dieses Bauvorhaben beauftragt. Der néhere
Leistungsumfang ergibt sich aus diesem Vertrag und den Vertragsbestandteilen
gem. Ziff. 1.2

1.2 fur die Ausfuhrung und Definition der Vertragsleistung gelten folgende
Vertragsbestandteile:

1. das Auftragsschreiben der Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH,;
2. das Verhandlungsprotokoll vom xxx - Bietergespréach;
3. das finale Angebot des AN vom xxXx, einschlie3lich Datenblatter;

4.die Leistungsbeschreibung und das Auftragsleistungsverzeichnis des
Planungsbiros Integral Projekt GmbH gem. Ausschreibung

5. die Genehmigung der Stadt Gotha vom 06.11.2024
6. die dem AN bereits Ubergebenen Pléne
7. der Bauzeitenplan, der Firma xxx, nach Freigabe durch den AG

8. die Eigenerklarung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit gem. 88 Abs.1 Satz 1
TharvgG;

9. die VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung.



In jedem Fall gelten fur die Ausfihrung der Leistungen

= die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Abnahme, einschlieflich
der allgemeinen technischen Vorschriften fiir Bauleistungen (VOB/C) sowie
alle DIN-Normen und EN-Normen in der jeweils bei Abnahme geltenden
Fassung. Sollten sich die vorstehenden Regeln, Normen und
Bestimmungen zwischen Vertragsschluss und Abnahme nicht vorhersehbar
andern, hat der AN Anspruch auf Vergitung der nachgewiesenen
Mehrkosten

= die Genehmigung der Stadt Gotha vom 06.11.2024

» die Herstellerrichtlinien- und Vorschriften fir die vom GU verwendeten
Bauteile und -stoffe

= die fir die Durchflhrung und Verwirklichung des Bauvorhabens zu
beachtenden einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften,
insbesondere auch die Vorschriften zum Arbeitsschutz wie z.B. AEntG,
AUG, ArbPISchG, ArbSchG, ASIG und SchwarzArbG

1.3 Ausschluss sonstiger Bestimmungen/Widerspriiche

Fir den Vertrag gelten nur die unter 1.2 aufgefiihrten Bestandteile. Es gelten
inshesondere nicht das Angebot des AN, etwaige Vorvertrdge, unter 1.2 nicht
aufgefiihrte Protokolle oder sonstige Korrespondenz im Zusammenhang mit dem
Abschluss dieses Vertrages.

Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des AN sind nicht Vertragsbestandteil.

Der AN hat vor Vertragsschluss die in Ziff. 1.2 aufgefuhrten Vertragsbestandteile
sorgfaltig Uberprift und bestatigt, dass er in diesen keine Widerspriche bezlglich
des Leistungsinhaltes festgestellt hat. Sollten insoweit dennoch Widerspriiche
bestehen, gehen die in diesem Vertrag ausdrucklich getroffenen Bestimmungen zum
Leistungsumfang des AN und der Art und Weise der Ausfiihrung den anderen
Vertragsbestandteilen ~ vor.  Sofern  ansonsten unter den  weiteren
Vertragsbestandteilen oder innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile beziglich
des Leistungsumfangs und der Art und Weise der Ausfiuihrung Widerspriiche
bestehen sollten, ist der AN verpflichtet, den AG hierauf schriftlich hinzuweisen. Der
AN hat den AG unverzlglich, spatestens vor der Ausfihrung der betroffenen
Leistung aufzufordern, die Unstimmigkeiten in der Leistungsbeschreibung zu klaren
und eine Entscheidung tUber Art und Umfang der tatséachlich geforderten Leistung zu
treffen. Der AG bestimmt in diesem Fall die vom AN zu erbringende Leistung
innerhalb des sich aus den Vertragsbestandteilen ergebenden Rahmens nach
billigem Ermessen.

Bei allen anderen Regelungen gilt bei Widerspriichen unter den
Vertragsbestandteilen die durch die Nummerierung in Ziff. 1.2 vorgegebene
Reihenfolge, die Regelung in dem zuvorderst genannten Vertragsbestandteil geht
dann vor.

2. Besonderheiten der Leistung

2.1 Der AN erstellt auf Basis der ihm vom Planungsbiiro INTEGRAL Projekt GmbH
& Co.KG (folgend nur Planungsbiiro) Ubergebenen bzw. noch zu tubergebenden
Ausfuihrungs- und Detailplane eine Werkstatt- und Montageplanung.

2.2 Fir die in einer Bemusterungsliste (Anlage) aufgefihrten Bauteile, Produkte und
Materialien findet eine Bemusterung durch den AG statt. Der AG hat, soweit die
vorgelegten Muster der geschuldeten Leistung entsprechen, innerhalb einer Woche
nach dem Bemusterungstermin die von ihm gewinschte Ausfiihrungsart
festzulegen. Bei seiner Zeitplanung hat der AN diesen Ablauf zu berlcksichtigen.



2.3 Der AN hat die fir den Nachweis der Zulassigkeit der von ihm verwendeten
Bauprodukte  erforderlichen  Nachweise, insbesondere  Werkszertifikate,
Werksbescheinigungen, Ubereinstimmungsbescheinigungen, Zulassungen im
Einzelfall etc. auf eigene Kosten zu beschaffen und dem AG vor Abnahme zu
Ubergeben. Er ist selbst fur die nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und
vor allem nach der Bauregelliste A und den darin genannten DIN- bzw. EN-Normen
zu erbringenden Nachweise verantwortlich.

2.4 Der AN liefert die vollstandige Dokumentation, insbesondere fur die
Genehmigung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Reparatur. Die
vom AN gefertigten Plane missen erkennen lassen, welchen Raum das
Auswechseln von Teilen oder die Durchfiihrung von Reparaturarbeiten einnehmen.

(Bei Bedarf, also bei fehlender oder nicht vorhandener Ausschreibung dieser
Leistungen in der Leistungsbeschreibung/im Leistungsverzeichnis:

2.5

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass nachfolgende weitere
Einzelleistungen vom AN zu erbringen sind und nicht gesondert vom AG verglitet
werden:

Aufbau und Vorhalten, Er- und Unterhaltung, Abbau und Transport der gesamten
Baustelleneinrichtung einschlie3lich der Bauz&dune und Einfriedung.

Die An- und Abfuhr von Geraten, Gerusten, einschlie3lich deren Vorhaltung; alle
MalRnahmen zur Sicherung der Baustelle, wie Einplankung, Beleuchtung,
Stral3enabsperrung.

Soweit der AN fremde Grundsticke fur die Durchfihrung seiner Leistungen in
Anspruch nehmen will, gehért es zu dem vertraglichen Leistungsumfang, die
Zustimmung der jeweiligen Eigentiimer einzuholen. Die Kosten fur die Benutzung
fremder Grundstticke tragt der AN.

Die Beschaffung des Bauwassers und Baustroms sowie die Installation von Strom-
und Wasserzufiihrungen von der Hauptentnahmestelle zu den Verwendungsstellen,
soweit die Zufiihrungen nicht bereits vorhanden sind, sind vom AN geschuldet. Der
AN hat zudem etwaige erforderliche Zwischenzahler einzubauen.

Die Beseitigung seines Bauschutts und Abfélle.
Die Reinigung der Baustelle.

Der AN hat die notwendigen Zufahrten zu den Baugrundstiicken zu schaffen und zu
erhalten und hierbei mit den zustandigen Behdrden abzuklaren, welche Stral3en
hierfar zur Verfuigung stehen. Die Kosten hierfur sowie fir etwaige verkehrsregelnde
MaRnahmen und/oder Sperrungen tragt der AN.

Der AN hat samtliche erforderlichen behdérdlichen Abnahmen und
Abnahmebescheinigungen, insbesondere der Bauaufsichtsbehorde, der
Brandschutzbehorde, des technischen Uberwachungsvereins rechtzeitig zu
beantragen und einzuholen.

Der AN tragt die Kosten von Prifungen, soweit dies nicht gesondert vereinbart ist.
Bei Beanstandung nach durchgefuhrten Prifungen tragt der AN diese Kosten der zu
einer Beanstandung fihrenden Prifung.

Der AN hat alle erforderlichen MafRnahmen zu treffen, dass die Hausanschliisse
rechtzeitig abgenommen und in Betrieb genommen werden kdénnen. Auflagen und
Bedingungen der Behorden und der Versorgungstrdger, die in diesem
Zusammenhang gestellt werden, sind vom AN zu erfullen.

Der AN hat die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators zu
Ubernehmen.



3. Planfortschreibung, Alternativ- und Bedarfspositionen

3.1 Das vom AG beauftragte Planungsbiiro wird dem AN im Rahmen des Planungs-
und Baufortschritts die vom AN benétigten Ausfiihrungsplane zur Verfiigung stellen.
Auf dieser Grundlage erstellt der AN seine Werkstatt — und Montageplanung. Der
AN hat die Werkstatt- und Montageplanung binnen 14 Tagen nach Ubergabe der
Ausfiihrungsplane dem Planungsbiiro zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Bei
Beanstandungen der Werkstatt- und Montageplanung durch das Planungsbiiro ist
diese unverzuglich nachzubessern.

Die Priffrist fir das Planungsbiro betragt 2 Woche. Hat der AN Bedenken gegen
die vom Planungsbiro gemachten Vorgaben, gilt 84 Abs.3 VOB/B;
Bedenkenanmeldungen sind direkt an den AG und im Durchschlag an das
Planungsbiiro zu senden.

Fahlt sich der AN in der vertrags- und fristgeméafRen Ausfihrung seiner Leistungen
dadurch behindert, das von ihm bendtigte Ausfihrungsplane nicht rechtzeitig
Ubergeben und/oder seine Werkstatt- und Montageplanung nicht rechtzeitig durch
das Planungsbduro freigegeben werden, ist er verpflichtet, dies dem AG unverzuglich
unter genauer Angabe der fehlenden Plane bzw. der nicht freigegebenen Werkstatt-
und Montageplanung schriftlich mitzuteilen, damit der AG insoweit fiir Abhilfe sorgen
kann. Es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages entsprechend.

3.2 Ob und inwieweit Bedarfs- oder Alternativpositionen zur Ausfiihrung gelangen,
entscheidet der AG wahrend des Bauablaufs. Der AN hat dem AG rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen, wann er eine solche Entscheidung des AG fir seine Material-
und Personaldisposition benotigt; es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages entsprechend.

4. Leistungsanderungen und zusatzliche Leistungen

4.1 Der AG ist berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs vorzunehmen sowie
geénderte oder zusatzliche Leistungen des AN anzuordnen. Der AG ist auch
berechtigt Anordnungen zu treffen, die den Bauablauf und die Bauzeit betreffen oder
auf diese Einfluss nehmen; hierbei hat er nach billigem Ermessen Ruicksicht auf die
berechtigten Interessen des AN zu nehmen. Ist die vom AG angeordnete Anderung
nicht zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig, ist der AN zu deren
Ausfihrung nicht verpflichtet, wenn sie fur ihn unzumutbar ist.

Zu solchen Anderungen und Anordnungen ist nur der AG selbst berechtigt, es sei
denn, er hat gegenitiber dem AN ausdricklich und schriftlich einen insoweit
Bevollméchtigten benannt.

Ist der AN der Auffassung, dass ihm die Ausflihrung einer vom AG erteilten
Anordnung zur Anderung des vereinbarten Werkerfolges unzumutbar ist, hat er dies
dem AG unverziglich schriftlich unter genauer Angabe der Unzumutbarkeitsgriinde
mitzuteilen. Der AN trifft im Falle eines Rechtsstreites die Beweislast fir die
Unzumutbarkeit, auch wenn er andere als betriebsinterne Griinde hierfur geltend
macht.

4.2 Die Vergiitungsfolgen solcher Anderungen und Anordnungen richten sich nach
den Regelungen dieses Vertrages und nachrangig nach den Bestimmungen der
VOB/B, insbesondere nach §2 Abs.4,5 und 6 VOB/B. Die geénderte bzw.
zusatzliche Vergutung ist dabei auf Grundlage der Bestimmungen des § 650c, Abs.1
BGB nachzuweisen. Bei Anderungen des Bauentwurfs oder anderen Anordnungen
des AG, bei denen der AN davon ausgeht, dass sich durch diese die Grundlagen
der Preise fur im Vertrag vorgesehene Leistungen &ndern (8§ 2 Abs. 5 VOB/B) hat er
analog 8 2 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B dem AG die voraussichtlich entstehenden Mehr- oder
Minderkosten unverziiglich anzuzeigen, moglichst bevor er mit der Ausfiihrung der
Leistung beginnt. Ohne die vorherige Ankiindigung hat der AN keinen Anspruch auf
eine Preisanpassung oder eine zusétzliche Vergitung, es sei denn, dass der AG an
der Entgeltlichkeit objektiv keinen ernsthaften Zweifel haben kann, dass keine



Alternative zur sofortigen Leistung durch den AN bleibt oder der AN die Ankiindigung
ohne Verschulden verabsdumt hat.

Andern sich nach Auffassung des AN die Grundlagen der Preise fiir im Vertrag
vorgesehene Leistungen oder beansprucht er fir im Vertrag nicht vorgesehene
Leistungen eine besondere Vergitung, hat der AN dem AG zudem so bald wie
mdglich ein entsprechendes schriftliches Angebot vorzulegen. In diesem sind die
Preisdnderungen bzw. die Preise fir die zusétzlichen Leistungen der tatséchlichen
Kosten und den entstehenden Mehr- und Minderkosten im Einzelnen darzulegen.
Bendtigt der AN fur die Erstellung des Angebotes Planungsunterlagen, in denen die
geanderten oder zusatzlichen Leistungen dargestellt oder beschrieben sind und
liegen diese dem AN noch nicht vor, hat er dem AG dies unverzuglich nachdem der
AG die Anordnung erteilt hat, dem AG dies schriftlich unter genauer Bezeichnung

der benétigten Planungsunterlagen mitzuteilen.

Die Parteien sollen moéglichst vor Ausfihrung der gednderten oder zusatzlichen
Leistung eine Vereinbarung Uber die geanderte oder zusatzliche Vergitung treffen.
Der AG ist jedoch berechtigt die Ausfihrung der gednderten oder zusatzlichen
Leistungen anzuordnen, auch wenn die Parteien eine solche Vereinbarung noch
nicht getroffen haben; ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem AN in diesem Fall
nicht zu, es sei denn, der AG verweigert unberechtigt endgtiltig eine Vergitung fur
eine zusatzliche Leistung oder eine Preisanpassung.

Ist der AN der Auffassung, die Ablehnung der zusatzlichen Vergitung oder
Preisanpassung durch den AG sei zu Unrecht erfolgt, hat er die Ausibung eines
Leistungsverweigerungsrechts mindestens 1 Woche zuvor schriftlich anzukindigen.
Der AG kann das Leistungsverweigerungsrecht des AN abwenden, wenn er ihm
eine Sicherheit in Hohe des zwischen den Parteien streitigen Betrages stellt.

Macht der AN im Falle einer fehlenden Einigung Uber die geanderte oder zusatzliche
Vergitung von der Mdglichkeit nach § 650c Abs. 3 VOB/B Gebrauch, steht ihm kein
Leistungsverweigerungsrecht zu, auch wenn der AG keine Sicherheit in Hohe des
zwischen den Parteien streitigen Betrages stellt. Die Rechte des AN wegen
Zahlungsverzuges des AG bleiben unberihrt.

4.3 Ist der AN der Auffassung, dass eine vom AG angeordnete Anderung des
Bauentwurfs oder gednderte bzw. zusatzliche Leistung die Ausfihrung seiner
Leistungen verzogert oder sich auf die vertraglich vereinbarten Termine auswirkt, so
hat er dies dem AN unverzglich schriftlich anzuzeigen und diese Auswirkungen im
Einzelnen mit ihren zeitlichen Folgen darzulegen. Es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages
entsprechend.

Trifft der AG eine Anordnung, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den
vorgesehenen Bauablauf oder die vorgesehene Bauzeit fir die Leistungen des AN
auswirkt, und sieht sich der AN z.B. wegen nicht ausreichender technischer oder
personeller Kapazitaten nicht in der Lage der Anordnung Folge zu leisten, hat er dies
dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung muss die Situation des
AN so detailliert darstellen, dass der AGin die Lage versetzt wird, ggf. die
Anordnung unter Berlcksichtigung der Interessen des AN anzupassen.

5. Termine und Fristen
5.1 Als Vertragstermine gelten die Termine gemalf3 Terminubersicht sowie:

(1) Beginn der Ausfilhrung auf der Baustelle: 01.04.2025



(2) Bauende der Ausfiihrung auf der Baustelle: 29.08.2025

5.2 Ist die Fortfihrung der Leistungen des AN von Vorleistungen anderer Gewerke
abhangig, und fuhlt sich der AN durch die fehlende Fertigstellung solcher
Vorgewerke in der Ausfiihrung seiner Leistung behindert, oder liegen andere
Umsténde vor, durch die sich der AN in der Ausfiihrung seiner Leistung behindert
fuhlt, hat er den AG unverziglich schriftlich Uber den Grund, das Ausmald der
Behinderung und die Folgen fir den weiteren Bauablauf zu informieren. Unterlasst
er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berticksichtigung der hindernden
Umstande, wenn dem AG offenkundig der Grund und das Ausmalf? der Behinderung
sowie deren Folgen fir den weiteren Bauablauf bekannt waren. Dem bauleitenden
Planungsbiro hat der AN gleichzeitig eine Durchschrift der Behinderungsanzeige zu
Ubersenden.

5.3 Sind Bauzeitverlangerungen auf geénderte oder zusétzliche Leistungen
zuriickzufuhren, fur die der AN eine Vergitung nach 8 2 Abs. 5 oder Abs. 6 VOB/B
erhalt, kann er fir diese Bauzeitverlangerung keinen zusatzlichen Schaden- oder
Aufwendungsersatz geltend machen.

6. Vertragsstrafe

6.1 Fur den Fall des Verzuges des AN mit dem/den unter 5.1 (2) genannten
Zwischentermin/Zwischenterminen verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten
Terminuberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme, die auf die bis zu
diesem Zwischentermin fertig zu stellenden Leistungsteile entféllt, maximal 5 %
dieser Nettoabrechnungssumme.

Fir den Fall des Verzuges des AN mit dem unter 5.1 (3) genannten
Gesamtfertigstellungstermin  verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten
Terminuberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme.

Nettoabrechnungssumme ist die Vergitung, die der AN nach den vertraglich
vereinbarten Preisen und den tatsachlich ausgefuhrten Arbeiten bzw. Mengen
abzurechnen berechtigt ist, ohne die darauf entfallenden MwSt.

6.2 Soweit der Verzug mit einem  Zwischentermin oder dem
Gesamtfertigstellungstermin auf den Verzug des AN mit einem vorangegangenen
Zwischentermin zurtickzufihren ist, fallt fir die Anzahl der Werktage, fir die sich in
diesem Sinne der Verzug mit dem Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren
Zwischentermin oder dem Termin zur Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die
Vertragsstrafe fur die Uberschreitung des weiteren Zwischentermins oder des
Gesamtfertigstellungstermins an; d.h. es zahlt insoweit der letzte Verzug.

6.3 Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5% der
Nettoabrechnungssumme begrenzt.

Die Vertragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht
werden, auch wenn der AG sich diese bei Abnahme nicht vorbehélt. Die
Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Zwischen- oder
Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht sich dann jeweils auf die neu
vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine
und/oder der Gesamtfertigstellungstermin nach Mal3gabe des § 6 Abs. 1,2 und
4 VOB/B verschieben.

Trifft der AG Anordnungen, die die Bauzeit verkirzen (vgl. Ziff. 4.1 Satz 2 des
Vertrages), verbleibt es in Bezug auf die Vertragsstrafe bei den in Ziff. 5.2 genannten
Terminen, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdricklich etwas anderes.



Die Vertragsstrafe wird auf andere Schadensersatzforderungen des AG
angerechnet, kann also nicht zuséatzlich zu anderen Schadensersatzforderungen
des AG geltend gemacht werden.

7. Abnahme/Mangelanspriche

7.1 Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Leistung des AN. Ein Anspruch auf
Teilabnahmen besteht nicht.

7.2 Es hat eine formliche Abnahme stattzufinden, die fiktive Abnahme gem. § 12
Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen. Der AN hat bei der Abnahme mitzuwirken und die
erforderlichen Arbeitskrafte und Messgerate zur Verfligung zu stellen. § 12 Abs. 4
Nr. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Der AN hat zum Zeitpunkt der Abnahme schriftlich nachzuweisen, dass geodffnete
Oberflachen (z.B. Fahrbahnen, Gehwege) vom jeweiligen Rechtstrager bzw. der
zustandigen Behdrde des Rechtstrdgers als nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik wieder ordnungsgemalf geschlossen befunden werden.

Eine Abnahme von technischen Anlagen kann erst erfolgen, wenn alle erforderlichen
Prifungen durchgefiihrt worden sind, eine Inbetriebnahme sowie ein Probebetrieb
erfolgreich absolviert wurden und den storungsfreien Betrieb der Anlage belegt ist.
Ein Probebetrieb erfolgt unter Leitung und Verantwortung des AN, wobei Mitarbeiter
des AG einbezogen werden mussen. Die Kosten des Probebetriebs tragt der AN.

Eine Abnahme durch Ingebrauchnahme der vom AN erbrachten Leistungen durch
den AG ist ausgeschlossen.

7.3 FiUr die Mangelrechte des AGgilt §13 VOB/B, jedoch betragt die
Verjahrungsfrist fir die Mangelanspriche des AG fir alle Leistungen des AN
generell 5 Jahre (Gewahrleistungsfrist). Sie beginnt mit der Abnahme der vertraglich
geschuldeten Leistungen. § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B gelten nicht.

7.4 Nach einer Mangelriige hat der AN mit der Mangelbeseitigung unverziglich zu
beginnen und die Mangel in angemessener Frist zu beseitigen. Auch vor erfolgter
Abnahme kann der AG den AN auffordern, bereits erkannte Mangel zu beseitigen
und ihm hierfur eine angemessene Frist setzen. Kommt er seiner Pflicht zur
Mangelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, ist der AG berechtigt,
jedoch nicht verpflichtet, die Mangel auf Kosten des AN durch ein anderes
Unternehmen beseitigen zu lassen. Einer Kindigung oder Teilkiindigung des
Vertrages bedarf es in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Bei Mangelriigen nach Abnahme sind Nachbesserungsarbeiten ebenfalls férmlich
abzunehmen; auch hier gilt § 12 Abs. 5 VOB/B nicht.

Fur Nachbesserungsleistungen beginnt die in diesem Vertrag vereinbarte
Gewabhrleistungsfrist nach Abnahme der Nachbesserung erneut.

8. Verglitung

8.1 Fur die vertraglich geschuldete Leistung erhélt der AN eine Vergitung auf Basis
der im  Auftragsleistungsverzeichnis  vereinbarten  Einheitspreise.  Die
Auftragssumme belauft sich auf

..... € zzgl. 19 %MwsSt.

Auf Basis des Bauzeitenplanes schlagt der AN dem AG einen Zahlungsplan vor, um
den Finanzfluss steuern zu kdnnen. Die Abschlagsrechnungen kénnen anfangs
pauschal dem Leistungsstand entsprechend vereinbart werden.

8.2 Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den Positionen kein Gesamtpreis,
sondern nur ein Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich um Bedarfspositionen.



Dies gilt auch, wenn zwar Mengen und ein Gesamtpreis genannt sind, die Position
im Auftragsleistungsverzeichnis aber als Bedarfsposition bezeichnet ist. Kommt eine
solche Leistung nicht zur Ausfihrung, ist hierfur keine Vergitung oder anderweitiger
Ersatz geschuldet. Dasselbe gilt wenn Bedarfspositionen nicht in der im
Auftragsleistungsverzeichnis angegebenen Menge zur Ausfiihrung gelangen.

8.3 Sollten fur Leistungen des AN gem. 82 Abs.5 VOB/B neue Preise zu
vereinbaren sein, oder steht dem AN nach § 2 Abs. 6 oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B eine
zusétzliche Vergitung zu, sind bei der Preishildung die vom AN bei der
Vereinbarung der Preise nach Ziff. 4.1 eingerdumten Nachléasse ebenfalls zu
gewahren. Dies gilt nicht, wenn die Parteien bei Nachtragsauftrdgen ausdricklich
vereinbaren, dass der Nachlass nicht gewahrt wird.

8.4 Fur die Falligkeit der Abschlagszahlungen und der Schlusszahlung gilt § 16
VOB/B.

8.5 Abschlagszahlungen erfolgen nach Baufortschritt nach Ubergabe priifbarer
Abschlagsrechnungen. Der AN hat mit den Abschlagsrechnungen den tatsachlich
erbrachten Leistungsstand nachzuweisen. Soweit die erbrachten Leistungen nicht
vertragsgerecht sind, kann der AG die Zahlung eines angemessenen Teils des
Abschlags verweigern; angemessen ist regelmaflig das Doppelte der fir die
Mangelbeseitigung erforderlichen Kosten. Der AN reicht einen Zahlungsvorschlag
fir Abschlagsrechnungen gem. geplanten Bauablaufplan mit dem Angebot ein.

Fur Vorauszahlungen gilt 816 Abs.2 VOB/B. Vorauszahlungen werden nur gegen
Stellung einer Vorauszahlungsbirgschaft gem. Ziff. 11 gewdahrt und sind gem. 8§16
Abs. 2 Nr.1 VOB/B mit 3%-Punkten Uber dem Basiszinssatz gem. 8247 BGB zu
verzinsen.

Die Schlussrechnung ist innerhalb von 5 Wochen nach Fertigstellung der Leistungen
und Durchfihrung der Abnahme mit allen notwendigen Unterlagen in praffahiger
Form einzureichen. Die Falligkeit der Schlussrechnung setzt in jedem Fall die
Abnahme nach diesem Vertrag voraus. In der Schlussrechnung missen die bisher
geleisteten Abschlagszahlungen einzeln aufgefiihrt werden.

8.6 Der AN gewahrt dem AG auf alle Zahlungen innerhalb von 10 Werktagen ein
Skonto von 3 %. Die Skontofrist beginnt mit Eingang der priffahigen Rechnung beim
AG und der Rechnungskopie beim Planungsburo (vgl. Ziff. 8.7). Ist die Falligkeit des
Rechnungsbetrages ganz oder zum Teil von der Stellung einer Sicherheit durch
Burgschaft abhangig, beginnt die Skontofrist frihestens mit Zugang der
vertragsgemalfen Birgschaft beim AG.

8.7 Alle Rechnungen sind in digitaler Form beim AG direkt und zugleich in digitaler
Form beim Planungsbiro einzureichen. In jeder Rechnung sind Mengen und Preise
aller bis zum Abrechnungszeitpunkt erbrachten Leistungen und die bis dahin
erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen MwSt.
anzugeben (Stapelrechnungen).

Rechnungen sind unter Angabe von Bestellnummer/Auftragsnummer, Datum und
Umsatzsteuer-ID zu stellen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziglich, spatestens mit seiner ersten
Abschlagsrechnung, eine glltige Freistellungsbescheinigung des zusténdigen
Finanzamtes zum Steuerabzug bei Bauleistungen vorzulegen. Der AN ist weiter
verpflichtet, jede vom Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf die
vorgelegte Freistellungsbescheinigung dem AG unverziglich in  Textform
mitzuteilen. Ebenso ist er verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf der zeitlichen Befristung
der Freistellungserklarung, dem AG eine Anschluss-Freistellungserklarung zu
Ubergeben.

8.8 Die Parteien vereinbaren, dass ein gemeinsames Aufmal® genommen wird. Das
AufmaR muss AG bestatigt werden. Dieses Aufmall ist Grundlage fir die
Rechnungslegung. Dem Aufmalf3 sind alle zur lickenlos nachvollziehbaren Prifung



der vom AN geleisteten Arbeiten beizufligen, also vor allem Detailzeichnungen,
Materialnachweise, das Rohrbuch, Materialeinbauskizzen, Schwei3- und
Prifprotokolle.

9. Abzuge/Umlagen

- entfallt —

10. Sicherheitsleistungen

10.1 Als Sicherheit fir die Vertragserfillung werden 5 % der vorlaufigen Brutto-
Auftragssumme (vgl. Ziff. 8.1) vereinbart.

Die Sicherheit fiur Vertragserfillung erstreckt sich auf die Erfillung samtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere fiir die

= vertragsgemalfe Ausfuhrung der Leistung einschlie3lich Abrechnung,
= Mangelrechte,

=  Vertragsstrafe,

= Schadensersatz,

= auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen sowie

=  Ruckgriffsrechte des Auftraggebers geben den Auftragnehmer nach § la
AENtG.

Sie ist nach der Abnahme und der Stellung der Sicherheit zuriickzugeben, soweit
sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwertet ist oder der AG nach 8 17 Abs. 8 Nr. 1
VOB/B die Sicherheit zuriickhalten darf. Bis zur Ubergabe der Sicherheit fur
Mangelrechte gem. Ziff. 10.2 haftet die Sicherheit fir Vertragserfullung auch fir die
Mangelrechte des AG nach Abnahme der Leistungen des AN.

10.2 Als Sicherheit fir die Mangelrechte des AG werden 5% der
Bruttoabrechnungssumme vereinbart. Bruttoabrechnungssumme ist die Vergutung,
die der AN nach den vertraglich vereinbarten Preisen und den tatsachlich
ausgefihrten Arbeiten bzw. Mengen abzurechnen berechtigt ist, inkl. der darauf
entfallenden MwsSt.

Die Sicherheit fur Mangelrechte erstreckt sich auf die Erfillung der
Mangelanspriche des AG einschlie3lich Schadensersatz auch fir Verzugsschaden,
Vertragsstrafe sowie auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich der
Zinsen. Sie ist abweichend von 8§17 Abs.8 Nr.2VOB/B nach Ablauf der
Gewahrleistungsfrist zurlickzugeben. Die Ubrigen Regelungen des 8 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B bleiben unberihrt.

10.3 Entscheidet sich der AN, eine von ihm zu stellende Sicherheit durch
selbstschuldnerische, unbefristete Blrgschaft zu leisten, muss diese inhaltlich den
Vorgaben nach Ziff. 11 des Vertrages entsprechen.

10.4 Ist der AG berechtigt, als Sicherheit vom Guthaben des AN einen Betrag in
Hohe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten, ist die Pflicht zur Einzahlung des
einbehaltenen Betrages auf ein Sperrkonto nach 8§17 Abs.6 VOB/B
ausgeschlossen.

11. Burgschaften



11.1 Ist Sicherheit durch Burgschatft fir
- Vertragserfullung,

- Gewahrleistung,

- Vorauszahlungen

zu leisten, gilt folgendes:

11.2 Die Burgschaft ist von einem in der européischen Gemeinschaft (EU), einen
Staat der Vertragsparteien des Abkommens ({ber den europaischen
Wirtschaftsraum oder einen Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber
das Offentliche  Beschaffungswesen  zugelassenen  Kreditinstitut — oder
Kreditversicherers zu stellen. Der Birge muss seinen Sitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben.

11.3 Die Burgschaftsurkunden mussen folgende Erklarung des Birgen enthalten:

- Der Birge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Birgschaft nach deutschem Recht.

- Auf die Einrede der Vorausklage gemanR § 771 BGB wird verzichtet.

- Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gem. 8§ 770
Abs. 2 BGB wird verzichtet, es sei denn die aufrechenbare Gegenforderung
ist rechtskraftig festgestellt oder vom AG nicht bestritten.

- Die Hinterlegungsbefugnis des Blrgen ist ausgeschlossen.

- Bei einer Birgschaft zur Sicherung der Mangelrechte des AG haftet der Birge
auch dann, wenn die Abnahme der Werkleistung nicht in der nach den
Regelungen des Vertrages zwischen AG und AN vorgesehenen Form
sondern in anderer Weise erfolgt ist.

- Bei einer Burgschaft zur Sicherung der Mangelrechte des AG haftet der Birge
auch fur solche Mangel, wegen der sich der AG seine Rechte bei der
Abnahme vorbehalten hat, sowie fir Schadensersatz auch fir
Verzugsschaden, Vertragsstrafe und fiir die Erstattung von Uberzahlungen
einschliel3lich der Zinsen.

- Die Biurgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rilckgabe der
Burgschaftsurkunde.

- Der Anspruch des AG gegenitber dem Birgen verjahrt nicht vor der
gesicherten Forderung, spatestens aber nach 30 Jahren.

- Ausschlie3licher  Gerichtsstand fir alle  Streitigkeiten aus dem
Burgschaftsvertrag ist der Ort des Bauvorhabens.

Die Birgschaft zur Sicherung der Mangelrechte darf nicht die Einschrénkung
enthalten, der Birge hafte nur fir unbeanstandet oder vorbehaltlos abgenommene
Leistungen.

11.4 Bei Burgschaften fur Vorauszahlungen hat sich der Birge zu verpflichten, auf
erstes Anfordern an den Auftraggeber zu zahlen.

11.5 Die Birgschaft Gber den Gesamtbetrag der jeweiligen Sicherheit ist in nur einer
Urkunde zu stellen.

11.6 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbiurgschaft wird auf Verlangen
zuriickgegeben, wenn die Stoffe bzw. Bauteile, fir die Sicherheit geleistet worden
ist, eingebaut sind und der von der Vorauszahlung umfasste Leistungsstand erreicht
ist.
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12. Bauleiter des AG und des AN

12.1 Der AN benennt zum Vertragsschluss einen verantwortlichen Bauleiter und
dessen Vertreter. Diese sind vom AN zur Abgabe und zum Empfang jeglicher
Erklarungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag bevollméchtigt. Der
verantwortliche Bauleiter oder sein Vertreter haben wéhrend der Ausfihrung der
vom AN zu erbringenden Arbeiten standig auf der Baustelle anwesend zu sein.

Der Bauleiter des AN ist: ..... .
Dessen Stellvertreter ist: ..... .

Bauleiter, dessen Stellvertreter und Vorarbeiter des AN bzw. seiner Subunternehmer
mussen der deutschen Sprache in Wort und Schrift machtig sein.

12.2 Der AG hat das Planungsbiro INTEGRAL Projekt GmbH & Co.KG mit der
Objekttiberwachung beauftragt. Dieses stellt demnach den Bauleiter des AG.

Der Bauleiter des AG ist: Herr Grabitz .

Der Bauleiter des AG erteilt die technischen Anordnungen auf der Baustelle. Er ist
berechtigt dem AN Stundenlohnarbeiten bis insgesamt:

10 Facharbeiterstunden und
10 Helferstunden

zu beauftragen. Dartberhinausgehende Stundenlohnarbeiten bedirfen der
vorherigen Beauftragung durch den AG. Ansonsten ist der Bauleiter des AG und die
anderen  Mitarbeiter des  Planungsbiros nicht  bevollmachtigt, den
AG rechtsgeschaftlich zu verpflichten.

13. Gefahrtragung, Versicherungen
13.1 Anstelle von § 7 VOB/B gilt die Gefahrtragungsregelung des § 644 BGB.

13.2 Der AN verpflichtet sich, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden
Mindestdeckungssummen abzuschliel3en:

Personenschaden: 5.000.000,00 €
Sach- und Vermoégensschaden: 2.000.000,00 €
Umwelthaftpflicht-Versicherung: 2.000.000,00 €

13.3 Der Abschluss der vorgenannten Versicherung ist dem AG vor Baubeginn
durch Ubersendung von Kopien der Police und der Versicherungsbedingungen
unaufgefordert zu belegen. Auf Anforderung des AG ist der AN zudem verpflichtet,
in angemessenen Abstanden das Weiterbestehen des Versicherungsvertrages
durch Bestatigung des Haftpflichtversicherers nachzuweisen.

13.4 Fur das Bauvorhaben wird vom AG eine Bauleistungsversicherung
abgeschlossen, von deren Versicherungsschutz auch der AN mit umfasst ist. Der
AN tragt fur jeden ihn betreffenden Schaden eine Selbstbeteiligung, deren Héhe von
der Art des Schadens abhéangt. Die Versicherungsbedingungen werden dem AN auf
Wunsch zur Verfugung gestellt. Fiihren verspétet eingereichte Schadensmeldungen
oder andere Obliegenheitsverletzungen des AN zum Verlust des
Versicherungsschutzes, hat der AN dem AG den daraus resultierenden Schaden zu
ersetzen.
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14. Nachunternehmer
Sofern der Einsatz von Nachunternehmern zuléssig ist gilt:

Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den AN nicht von seiner alleinigen
Verpflichtung gegenuber dem AG zur vollstandigen Vertragserfullung. Die
Koordination der Vertragsleistungen und die Projektleitung hat der AN mit eigenen
Mitarbeitern zu erbringen.

Der AN steht daflr ein, dass alle Nachunternehmerleistungen nur an fachkundige,
leistungsfahige und zuverldssige Unternehmer vergeben werden. Der AG ist
berechtigt, Nachweise Uber die Fachkunde, Leistungsféhigkeit und Zuverlassigkeit
der vorgesehenen Nachunternehmer zu verlangen. Die Nachweise miissen — soweit
dies im Rahmen der gesetzlichen oder behdrdlichen Vorgaben moglich ist —
mindestens eine Glltigkeitsdauer von 6 Monaten haben, laufend erneuert und
jederzeit auf Verlangen des AG vorgelegt werden.

Der AN tragt die volle Verantwortung dafur, dass bei der BaumafRnahme nur solche
Arbeitskréfte beschéftigt werden, deren Einsatz rechtlich und behérdlich zuléssig ist.
Samtliche Arbeitskrafte, auch der Nachunternehmer, mussen Uber samtliche
behdordlichen Genehmigungen (z.B. Aufenthaltsgenehmigungen und
Arbeitserlaubnisse) verfligen und ausreichend versichert sein. Der AN hat daftr
Sorge zu tragen, dass alle in seinem und im Auftrag seiner Nachunternehmer auf
der Baustelle Tatigen jederzeit Personal- und Sozialversicherungsausweise bei sich
fihren. Sollte der AN hiergegen verstof3en, ist der AG befugt, ihm eine
angemessene Frist zur Erfullung der betreffenden Verpflichtungen mit
Kindigungsandrohung zu setzen und nach fruchtlosem Fristablauf den Vertrag aus
wichtigem Grund zu kindigen.

Der AN stellt hiermit den AG von allen Anspriichen der Arbeithehmer des AN, der
Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer und allen Arbeithehmern aller weiteren
nachgeordneten Nachunternehmer und etwaigen Verleiher und der Sozialkassen
gem. allen eine entsprechende Haftung des AG anordnenden gesetzlichen
Vorschriften frei (z.B. nach 8 14 AEntG, § 13 MiLoG, § 28e Abs. 3a bis 4 SGB V).

Die Auswahl der Nachunternehmer ist vor Beauftragung mit dem AG abzustimmen.
Die Nachunternehmer sind dem AG unter Angabe des jeweiligen
Leistungsumfanges mindestens 14 Tage vor Vergabe zu benennen. Der AG ist
berechtigt, Nachunternehmer abzulehnen, deren Fachkunde, Leistungsfahigkeit
oder Zuverlassigkeit der AN nicht nachgewiesen hat.

Der AN hat in den Vertragen mit seinen Nachunternehmern Vereinbarungen uber
Mangelanspriche und deren Verjghrung sowie zur Besicherung der
Vertragserfullungs- und Mangelanspriiche zu treffen, die den Regelungen des
vorliegenden Vertrages entsprechen.

15. Zu Ubergebende Unterlagen

15.1 Der AN ist verpflichtet, unverziglich nach Vertragsunterzeichnung die
Auftragskalkulation fir die im Auftragsleistungsverzeichnis aufgefihrten
Einheitspreise dem AG zu (bergeben. Diese hat alle mafgeblichen
Kalkulationsfaktoren (z.B. Lohn, Material, allgemeine Geschaftskosten,
Baustellengemeinkosten, Wagnis, Gewinn) aufzufuhren. Bis zur Vorlage der
Auftragskalkulation kann der AGvon dem Guthaben des AN auf
Abschlagszahlungen einen Betrag in Hohe von 3 % der vorlaufigen Auftragssumme
gem. Ziff. 8.1 zurlickbehalten.

15.2 Der AN hat dem AG eine Freistellungserklarung des Finanzamtes Uber die
Bauabzugssteuer zu Ubergeben. Der AN ist verpflichtet, einen méglichen Widerruf
der Freistellungserklarung dem AG unverziglich mitzuteilen. Ebenso ist er
verpflichtet,  rechtzeitig vor  Ablauf der zeitlichen  Befristung der
Freistellungserklarung, dem AG eine Anschluss-Freistellungserklarung zu
Ubergeben.
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15.3 Der AN Ubergibt dem AG spatestens zur Abnahme alle notwendigen
Revisionsunterlagen in deutscher Sprache in analoger sowie digitaler Form, die zum
vollstdndigen und reibungslosen Betrieb von Anlagen oder Teilen von Anlagen
notwendig sind.

15.4 Die folgenden, giltigen Nachweise, die nicht alter als drei Monate sein dirfen,
sind regelmafig vom AN im Original beizubringen:

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Betriebskrankenkasse

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse des Geriustbaugewerbes
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BauBG (Berufsgenossenschaft)

- Nachweis (u. a. auch Mitarbeiterliste und Sozialversicherungsausweise usw. aller
auf den Baustellen eingesetzter Mitarbeiter).

Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind vom Auftragnehmer stets in aktueller
Version dem Auftraggeber vorzulegen.

Sobald eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ihre Wirksamkeit verliert, spatestens
3 Monate nach Ausstellung, ist durch den Auftragnehmer eine neue
Unbedenklichkeitsbescheinigung anzufordern und dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen.

15.5 Werklohnanspriiche des Auftragnehmers sind erst bei Vorlage samtlicher
Unterlagen sowie Nachweise in der vertraglich vereinbarten Form zur Zahlung fallig.
Bis zum Eintritt dieser Falligkeitsbedingung ist der Auftraggeber berechtigt,
Werklohnzahlungen ganz oder teilweise zuriickzuhalten, auch wenn die
Vertragsleistung vom Auftragnehmer bereits vollstandig erbracht worden ist.

16. Schlussbestimmungen

16.1 Abreden und Vereinbarungen, die nicht in diesem Vertrag und seinen
Bestandteilen enthalten sind, wurden nicht getroffen, insbesondere auch keine
mindlichen Nebenabreden. Anderungen und Ergéanzungen des Vertrages sind aus
Beweisgrunden schriftlich abzufassen.

16.2 Bei Auslegung des Vertrags ist ausschlielich der in deutscher Sprache
abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen
in deutscher Sprache. Fur die Regelung der vertraglichen und auf3ervertraglichen
Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlie3lich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Wiener UN-Abkommens Uber
den internationalen Warenverkehr (CISG). Fur ein eventuelles gerichtliches
Verfahren gilt das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland.

16.3 Ausschliel3licher Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist im
kaufmannischen Verkehr der Ort des Bauvorhabens.

far den Auftraggeber: fur den Aufragnehmer:
Gotha, xx.02.2025 Ort, xx.02.2025
Sven Anders Name

Geschéftsfuhrer Funktion
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Gothaer Stadtwerke Energie GmbH

Firma
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