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Erlauterungen zur Trassierung FW-Sanierung einer Fernwarmetrasse DN200

Lage

Baufeld innerhalb FuSgdngerbereich.

Gemarkung: 2424 Gotha
Flure: Flur 19
Flurstiick: 150/385

StraBen angrenzend:  Konstantin-Ziolkowskistrafie
Lindemannstralle
Rohrbachstralle

Juri-Gagarin-StraRe
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Grund der MalRnhahme

Ablésung Haubenkanalnetz

Baubeschreibung

Anbindung/ Bauwerk 1.03
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Tief- und StralRenbau

Rohrleitungsbau

Die Trassierung beginnt am sudlich gelegenen Bauwerk 1.03 mit einer Suchschachtung, dabei wird ein Teil
des Haubenkanals freigelegt und spater zur Anbindung zurtickgebaut. Die BaumaRnhahme muss zwingend am
BW 1.03 beginnen, damit der Bestand aufBer Betrieb genommen werden kann. Dazu wird die Trasse Uber
vorhandene Armaturen durch den AG geschlossen, die Leitung DN150 innerhalb BW 1.03 getrennt und nach
Aufweitung mittels Reduzierstiick 150/200 werden neue Armaturen DN200 eingebunden welche wahrend
der Bauzeit geschlossen bleiben. Nach Anbindung erfolgt die Trassierung in offener Bauweise, mittels erd-
verlegtem Kunststoffmantelrohr. Zur Einbindung im Bauwerk verspringt die Trasse mittels 90° Bogen bis auf
das MaR der Bestandsleitung, eingebunden wird mittels V-Flansch.

Im Bestand befinden sich vier Leitungen innerhalb des Haubenkanals, der Neubau umfasst 2x erdverlegtes

KMR-Rohr DN200/400.
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Bauwerk 1.03 freigelegt, Anbindung mittels Einfihrung am zurlickzubauenden HK

-Fotoaufnahme wéahrend Bauwerkssanierung

Haupttrasse DN200/400

Die MaRnahme umfasst ausschlieBlich die Verlegung einer Haupttrasse, Hausanschliisse sowie Stiche werden
nicht bertcksichtigt. Die komplett im FulRgangerbereich verlaufende Trasse KMR DN200/400 wird nach Auf-
nahme und Zwischenlagerung der Betonpflastersteine, in offener Bauweise in einer Tiefe von 1,20m u.Gok.
verlegt. Ca. 40m nach Anbindung am BW1.03 erfolgt ein H6hensprung im Treppenbereich, dieser Sprung
erfolgt ohne Riickbau der Treppenanlage im vorhandenen Haubenkanal. Dabei werden die Kunststoffmantel-
rohre mit Gleitkufen geschiitzt eingeschoben und der Kanal nach Verlegung mit Boden gefillt. Einschubléange
ca. 4m. Im weiteren Verlauf folgt das Trassengefélle der Oberkannte Pflaster, weitere Treppen Verspriinge
werden nicht notwendig, daher sich die Trasse innerhalb einer angelegten Rampe befindet. Diese Rampe
wird von Betonelementen eingefasst und ist mit einem Edelstahlhandlauf versehen, diese Bauteile sind wah-
rend der Bauzeit zu schiitzen und durch geeignete Technologien wahrend der Tiefbauarbeiten gegen ein-
sturz zu sichern. Parallel zum Trassenverlauf KMR liegende Haubenkanale werden grotenteils abgemauert
und mittels Flissigboden verdammt. Bauwerk 1.04 wird aufgrund seiner Néhe zum angrenzenden MFH nicht
komplett zurtickgebaut, nachdem es entkernt und abgemauert wurde wird die Sohle perforiert und das Bau-
werk schichtenweise mit Boden geftllt und verdichtet. Die Bauwerksdecke wird entsorgt, simtliche Arbeiten
sind unter Berucksichtigung schiitzenswerter Anlagen und Bewuchs durchzufiihren. Dabei ist auf Forderun-
gen der Trager Offentlicher Belange zu achten sowie Leitungsabstanden und Verlege Techniken nach aner-
kannten Regeln der Technik.
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Trassenende/ Bauwerk 1.05/06

Die Trasse endet mit Anbindung an ein Kunststoffmantelrohr DN200/400 (VL; RL), welches im Jahr 2024 neu
verlegt und ca. 0,50m vor dem Bauwerk 1.05/06 abgelegt wurde. Eine Armatur innerhalb des Bauwerks er-
mdglicht die Anbindung.

Statische Dehnungsausgleiche

Dehnungsausgleiche wurden bei der Wahl der Trassierung berticksichtigt, es werden keine gesonderten U-
Z- oder L- Dehner benétigt.

Uberdeckungshéhen/ Verlegetiefen
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Grabensohle Haupttrasse DN200/400: 1,50m u.GoK, im verbauten Graben.
Grabenbreite Haupttrasse DN200/400: 1,61m, im verbauten Graben.

Aufbruchbreite Oberflache Pflaster: 1,91m bei verbautem Graben.

Steuerkabel und Leckwarnsystem

Auf der gesamten Trasse wird ein Steuerkabel im Leerrohr DN50, Da63 mitverlegt Steuerkabeltyp: A-
2YF(L)2Y 50x2x0,8. welches innerhalb der Bauwerke als Schleife abgelegt wird (mit Endmuffe). Das Leck-
warnsystem Typ nordisch wird in den Bauwerken ausgeschleift und mit einer Kabeldose an der Bauwerksin-
nenwand montiert.
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Verkehr

Keine Auflagen der Verkehrsbehorde, Fulganger sind wéahrend der Arbeiten zu schitzen und Baubereiche
entsprechend zu sichern bzw. mittels Beschilderung zu kennzeichnen. Vor Baubeginn ist eine Begehung mit
der zustandigen Behodrde durchzufiihren um vom AN gewahlte Technologie/ Gerate abzustimmen. Wéahrend
der Bauzeit sind fiir Feuerwehr und Krankenwagen Uberfahrbare Lastplatten SLW60 vorzuhalten.

Einteilung in Bauabschnitte

51 Feuerwehr-
Aufstellflache
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Das Sanierungsgebiet kann nach Einteilung der o0.g. Bauabschnitte jederzeit von den Anwohnern an-
gefahren werden (Parkpléatze angrenzend an BV). Abstimmungen mit dem Stadtischen Millentsorgern
sowie der Rettungsdienste erfolgen innerhalb der Genehmigungsplanung.

W Erster Bauabschnitt mit Versprung in Treppe
mmm 7\Vveiter Bauabschnitt ab Kreuzung Kanal BW 1.04
Bauwerke

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung erfolgt eigenstandig und in Abstimmung mit zustédndigen Eigentiimern gewahlter
Flachen, der Auftraggeber stellt keine Flachen zur Verfligung.
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Verlegung

Die Verlegung erfolgt in offener Bauweise, Oberflachen werden nach Aufnahme teils zwischengelagert
und die Wiederherstellung erfolgt mindestens im technisch gleichwertigen Zustand. Defekte Materialien
durch Aufnahme, Zwischenlagerung oder Wiederherstellung sind zu ersetzen und nach Fertigstellung
von der Zustandigen Stelle formlich abzunehmen. Baubedingt miissen Parkpléatze voriibergehend ent-
fallen. Die Befahrung der Grundstiickseinfahrten ist jederzeit méglich, bei Bedarf tber Stahlplatten.
Die Mullabfuhr wird wahrend der Bauzeit sichergestellt. Wahrend der Arbeiten im stdl. Gehweg muissen
FuRRganger durch Beschilderung auf die Baustelle hingewiesen und auf die gegeniberliegende Stra-
Renseite gefuhrt werden. Rohrgrdben werden in Segmenten gedffnet und nach Vorgabe des Rohrlei-
tungsbauers in einer jeweiligen Lange vorgehalten und nach DIN 4124 gesichert. Die Rohrtrasse be-
steht aus warmegedadmmten 12m langen Rohrstangen, Abzweigen, Formstiicken und Armaturen.

Kunststoffmantelrohr

Werksseitig gedammtes Mantelrohrverbundsystem fiir eine kanalfreie direkte Erdverlegung, DN200 mit Glte-
vorschrift fur Druckstufe PN 25.

Dammdicke: 2xverstarkt
Netziiberwachung: Nordisch
Mediumrohr: nahtlos

Aus Gewahrleistungsgriinden ist zwingend das vorgegebene System einzusetzen. Eine Mischung von
Bauteilen verschiedener Fabrikate ist nicht zuléssig.
Lieferlangen: nach Wahl des AN

Verlegung

Im bauseits ausgehobenen Graben auf Unterlagen (Hartschaumbalken PS60) nach Verlegeplan aus-
richten und verschweil3en.

Vor Beginn der DAmm- und Dichtarbeiten sind Réntgenprifungen (100%6) durchzufihren. Bis zum
Abschluss der Da&mm- und Dichtarbeiten der Verbindungsmuffen durch Werksmonteure hat der Verle-
ger fur die Entwasserung und Freihaltung der Rohrgrédben zu sorgen. Hartschaumbalken kénnen im
Erdreich verbleiben.

Bauzeit
- 01.04.2025 Baubeginn

- 29.08.2025 Fertigstellung/Abnahme

Weitere Ausfihrungen kénnen Sie den Anschreiben sowie beiliegenden Planen entnehmen.

Tino Grabitz
INTEGRAL Projekt GmbH & Co. KG Cottbus, 16.01.2025
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