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 Allgemeine Hinweise

Sämtliche Positionen des LV verstehen sich als Kom-
plettleistung mit Lieferung und Montage.

Stoffe, Bauteile und Bauelemente der nachfolgenden
Positionen müssen ungebraucht sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung
(Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Baustelleneinrichtung

Da vom AG kein zentraler Zwischenlagerplatz zur Ver-
fügung gestellt wird, ist bei der Preisbildung zur Ab- gabe
des Angebotes zu berücksichtigen, dass Zwischen-
lagerplätze für Material und Erdstoff sowie Stellplätze vom
AN zu beschaffen und mit den örtlichen Behörden
abzustimmen sind.
Es steht nur das Einzugsgebiet der Baustelle als Baufeld
(eingeschränktes Baufeld) zur Verfügung.
Der Bodenaushub der Rohrgräben darf nur neben dem
Rohrgraben bzw. im beengten Baufeld zwischengelagert
werden, wenn eine Gefährdung des Straßen-Fuß und
Radverkehrs sowie der Arbeitssicherheit ausgeschlossen
ist. Der Aushub kann zu einer Zwischenlagerfläche des AN
transportiert und bis zum Wiedereinbau abgelagert
werden.

Eventuell mögliche Ablagerungen von Rohr-/Kabelma-
terial, Erdaushub und Verbaumaterialien auf den Grund-
stücken entlang der Trasse sind eigenverantwortlich mit
dem jeweiligen Grundstückseigentümer abzustimmen.

Die Kosten für das Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und
Beräumen der Zwischenlagerflächen, alle erforder- lichen
Sicherheitsmaßnahmen sowie der Transport der
zwischenzulagernden Baustoffe, Rohrmaterial/Zubehör,
Kabel, Schüttgüter und Erdstoffe über die notwendige
Transportentfernung sind in die Einheitspreise der
LV-Positionen mit einzurechnen.

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser sind nicht
vorhanden. Die Stromversorgung muss über separate
Stromerzeuger abgesichert werden. Diese Leistungen sind
in den Positionen bei der Kalkulation zu berück- sichtigen.
Abstimmungen zu ggf. notwendigen Wasserent- nahmen
über Straßenhydranten sind mit dem örtlichen
Wasserversorger zu treffen.

Bestandsbäume im Rohrgraben-/Montagebereich sind mit
Baumschutz zu sichern. Im Kronentraufbereich ist der
Kronenschnitt für das notwendige Lichtraumprofil durch-
zuführen.
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 Allgemeine Hinweise
Im Kronenbereich der Bäume dürfen keine Materialien
abgelagert werden. Ebenso dürfen keine Fahrzeuge im
Kronenbereich abgestellt werden.
Die Gehölzschutzverordnung und die DIN 18920 sind
einzuhalten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch den
AN vor Beginn der Arbeiten die notwendigen Schacht-
scheine und Genehmigungen selbstständig einzuholen
sind. Die Kosten hierfür sind ebenfalls in die EP ein-
zurechnen.

Die Sicherung der Baugruben/Baustellenbereiche liegt im
Verantwortungsbereich des AN.

Für sämtliche Montagearbeiten ist mit besonderer Vor-
sicht beim Materialtransport und insbesondere bei Trenn-
und Schweißarbeiten vorzugehen.

Die Müllabfuhr im Baustellenbereich ist durch den AN zu
organisieren und zu gewährleisten. Der AN hat mit dem
zuständigen Entsorgungsunternehmen und den Eigen-
tümern die Müllbeseitigung abzustimmen und einen Sam-
melplatz einzurichten, Mülltonnen zu transportieren und an
den Bautenstand anzupassen.

Die Trassenabsteckung sowie die Einmessung der fertig
installierten Fernwärmetrasse erfolgt durch den Auf-
traggeberehmer (AG), der Auftragnehmer (AN) hat diese
Leistung zu koordinieren. Die Verfüllung der Trasse darf
erst nach Freigabe (erfolgter Einmessung, Sichtprüfung
durch Stadt- werke) erfolgen.
Für die Baustelleneinrichtung und Einrichtung eines
Zwischenlagerplatzes für Rohrleitungen und Erdmassen ist
der auftragnehmer verantwortlich.

Anlieger / Zufahrten und Abfuhr

Auf die am Bau beteiligten Anlieger, Firmen und Unter-
nehmen ist Rücksicht zu nehmen und Überein- stimmung
durch den AN bei der Ausführung herzustellen. Die
Baubereiche und Baugeräte sind so zu wählen, dass die
Anlieger jederzeit den Baubereich passieren können.
Die Bauarbeiten sind so auszuführen, dass der Verkehr
auf den angrenzenden öffentlichen Straßen nicht beein-
trächtigt wird.
Die Befahrbarkeit für Feuerwehr, Krankenwagen und
Zulieferverkehr ist jederzeit zu gewährleisten, es muss der
fußläufige Zugang zu den Häusern garantiert werden.
Weitere Termine sind nach Bedarf und Baufortschritt
festzulegen.
Folgender Verkehr ist während der gesamten Bauzeit zu
gewährleisten und entsprechnde Durchfahrtsbreiten/
-Lasten sicherzustellen:
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 Allgemeine Hinweise
 Feuerwehr und ärztlicher Notdienst inkl. prov.

Überfahrbarkeit von Grabenabschnitten
 Anliegerverkehr für Bewohner und Gewerbetreibende
 Lieferverkehr für Gewerbetreibende
 fußläufiger Zugang zu den Grundstücken
Behinderungen des Anlieger-, Ver- und Entsorgungsver-
kehrs im Baubereich sind entsprechend den Bauphasen
weitestgehend einzuschränken. Sie dürfen keinesfalls über
das unvermeidbare und zumutbare Maß hinaus- gehen.
Zugänge und Zufahrten sind für diesen Verkehr
freizuhalten bzw. je nach Baufortschritt provisorisch zu
errichten. Zu- und Abgänge zu den einzelnen Grund-
stücken müssen auch während der Baudurchführung
ständig benutzbar sein.
Für den technologischen Ablauf der Baustelle ist der AN
verantwortlich. Die Baustellenzufahrten sind täglich zu
reinigen.

Zuwegung zum Baufeld:
Die Baustellenzufahrten sind mit der zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde und dem AG abzustimmen. Eine
gesonderte Vergütung für diese Aufwendungen erfolgt
nicht, sofern nicht in Leistungspositionen beschrieben.

Baustellen-/Verkehrssicherung

Die Verpflichtung der Absperrung und Kennzeichnung der
Baustelle regelt sich nach der Straßenverkehrsordnung
(StVO), RSA und ZTV-SA.
Das Vorhalten, Warten und Betreiben der erforderlichen
Verkehrssicherungseinrichtungen nach Anordnung des
festgelegten Verkehrskonzeptes der Straßenverkehrs-
behörde ist Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung und
damit in Verantwortung des AN (separater Titel 04.03).
Der AN verpflichtet sich, alle zur Sicherung, Beschil-
derung und Beleuchtung der Baustelle und Verkehrs-
führung erforderlichen Absperrvorrichtungen usw. in
ausreichender Anzahl auf der Baustelle vorzuhalten.

Während der Bauzeit trägt der AN die alleinige Ver-
antwortung für die Verkehrssicherheit im Baustellen-
bereich inklusive dazugehöriger Zufahrten.
Für die Baustellensicherung im öffentlichen Bereich sind
mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde Ab-
stimmungen zur Aufstellung von Planskizzen zur Vor-
ankündigung der Sperrungen, das Umsetzen und das
Beantragen einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch-
zuführen.

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
vorgeschriebenen Absicherungs- und Verkehrslenkungs-
maßnahmen in Funktion getreten sind. Jede nicht ange-
ordnete Veränderung an der Beschilderung, den Ver-
kehrseinrichtungen und der Markierung durch den AN hat
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 Allgemeine Hinweise
grundsätzlich zu unterbleiben. Absicherungen dürfen erst
dann entfernt werden, wenn die Arbeitsstätte voll- ständig
geräumt ist.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass eine Gefährdung
des Straßenverkehrs ausgeschlossen ist.
Bei der Baudurchführung ist auf die Sicherung der
Arbeitsstellen und der Baustellenausfahrten besonders zu
achten.

Der Rückbau aller für die Sperrmaßnahmen eingesetzten
Verkehrssicherungseinrichtungen sowie Außer- und Wie-
derinkraftsetzung von vorhandenen Verkehrszeichen aller
Art ist gemeinsam mit dem Verkehrseinrichter zu ko-
ordinieren.

Bei der Kalkulation ist darauf zu achten, dass auch
Hinweisschilder und Verkehrszeichen außerhalb der Bau-
maßnahme aufgestellt werden müssen.

Vermessungsleistungen
Die Vermessung der verlegten Medien erfolgt durch einen
Rahmenvertragspartner des AG. Die Kontaktdaten werden
zu Projektbeginn bekanntgegeben. Die Vermessung der
erbrachten Leistungen ist durch den AN zu koordinieren.

Bauzeiten/ Hinweise zum Bauablauf
Die Bauzeiten beinhalten die Fertigstellung des Rohr-
leitungs- und Tiefbaus einschl. der Wiederherstellung der
Geländeoberflächen sowie derVerkehrsfreigabe und der
Abnahme des Gesamtwerkes. Vom AN ist auf Basis des
anzufertigen und vor Baubegin vorzulegen. Wichtige
Meilensteine wie Baustart, Grabenherstellung, Rohrprüfung,
Grabenverschluss und weitere sind aufzuführen.

Rohrleitungsbau

Rohrbauarbeiten sind entsprechend den allgemein gültigen
Verlegerichtlinien und Normen für Rohrbau auszuführen.
Die Verlegung ist durch ein nach AGFW 401 zertifiziertes
Unternehmen auszuführen.
Vor Ausführungsbeginn ist eine rohrstatische Berechnung
bzw. ein Verlegeplan zu erstellen und der Bauleitung zur
Abstimmung ggf. Bestätigung der Ausführung recht- zeitig
vorzulegen. Die Kosten der rohrstatischen Be- rechnung
sind bei der Einheitspreisgestaltung des Bie- ters zu
berücksichtigen und darin enthalten.

Die Schweißverbindungen sind von Schweißern mit der
nach AGFW vorgegebenen Qualifikation auszuführen.
Die Schweißnahtprüfung erfolgt generell zu 100%.

Es ist eine Druckprüfung der Rohrleitungen mit Luft 0,2-0,5
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 Allgemeine Hinweise
bar Überdruck nach AGFW 602 durchzuführen. Bei den
Installationsarbeiten ist besonders auf die Sau- berkeit der
Rohrleitungen (neu und Bestand nach Trenn- schnitten)
und auf Beschädigungen zu achten.

Alle Materialien, die für die betriebsfertige Erstel- lung
erforderlich sind (z.B. Gas, Sauerstoff, Schweiß-
zusatzwerkstoffe usw.), sind vom AN beizustellen.
Außerdem sind die Kosten für Energie, Wasser und
Pressluft vom AN zu tragen und in die entsprechenden
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Für die Netzüberwachung der Fernwärmetrasse ist das
Leckwarnsystem Nordisch zu installieren.

Erdarbeiten / Bodenaushub
Erdarbeiten sind entsprechend den allgemein gültigen
Richtlinien und Normen für Tiefbau auszuführen. Gleich-
zeitig sind die kommunalen Bestimmungen sowie die
Verlegerichtlinien der jeweiligen Medien einzuhalten.
Gräben und Baugruben sind durch ein fachkundiges
Tiefbauunternehmen nach DIN 18300, DIN 19630, DIN
4033 und DIN 4124 zu erstellen, zu böschen oder zu
verbauen und wieder zu verfüllen.
Nur bei vollständiger Vorlage der Schachtscheine dürfen
die Tiefbauleistungen ausgeführt werden.
Eingefallene Rohrgräben müssen von Hand freigeschach-
tet werden.
Es ist vorgesehen, den beim Aushub der Gräben an-
fallenden Boden wieder zu verfüllen. Es soll nur der von
den Einbauten verdrängte und der nicht mehr einbaufähige
Boden zu einer entsprechenden Boden- deponie
abtransportiert werden. Die hierfür anfallenden Kosten sind
in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen. Der
wiedereinbaufähige Boden ist auf einen vom AN zu
beschaffenden Lagerplatz zu trans- portieren und so zu
lagern, dass er seine Einbau- fähigkeit nicht verliert (ggf.
mit Folie abdecken). Später ist der Boden zum Einbau
wieder heranzutrans- portieren, fachgerecht einzubauen
und zu verdichten; diese Arbeiten sind in die
entsprechenden Bodenaushub- positionen mit
einzurechnen.
Die vorgefundenen Bodenschichten sind getrennt zu la-
gern und auch entsprechend den vorgefundenen Boden-
schichten wieder einzubauen.
Weiterhin ist bei den Erdarbeiten zu beachten:
- bei der Bodenabfuhr sind Entsorgungsnachweise
beizubringen.
- bei organoleptischen Auffälligkeiten, die durch das
LV nicht abgedeckt werden, ist die weitere
Vorgehensweise mit dem Fachamt abzustimmen.
- bei den Erdarbeiten evtl. notwendige Handarbeit
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergütet, sofern keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind.
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 Allgemeine Hinweise
- die Ausführung der Erdarbeiten ist bei starkem
Regen zu unterbrechen.
- sämtliche Wasserhaltungsmaßnahmen (Tagwas-
ser etc.) sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzurechnen.
- die Verwendung von Stoffen, Bauteilen und Bö-
den, welche abschlämmbare, grundwasser- beein-
trächtigende Bestandteile enthalten, ist verboten.
Für alle zur Verwendung kommenden Baustoffe und
Böden sind der Bauleitung auf Verlangen und
vor Anlieferung Proben vorzulegen und Gütenach-
weise beizubringen (siehe auch Nachweis Umwelt-
verträglichkeit).
Behinderung und Erschwernis durch Einbauten (Schacht-
abdeckungen, Schieber- und Hydrantenkappen sowie
deren Gestänge, Rohre oder sonstige Armaturen, Schil-
derpfosten, Masten Straßenbeleuchtung und Energiever-
sorgung, etc.), Bäume sowie Pflanzungen sind einzukal-
kulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Alle Einbauten und Pflanzen sind besonders zu schützen
und nicht zu beschädigen. Schäden infolge der durchge-
führten Bauarbeiten gehen zu Lasten des Verursachers.
Erdaushub wird nur einmal vergütet, auch wenn er in- folge
falscher Lagerung mehrfach bewegt wird.
Bei maschinellen Aushubarbeiten bzw. Einbringen von
Austauschboden und Kies dürfen nur Geräte eingesetzt
werden, welche die Tragfähigkeit des anstehenden Bau-
grundes nicht mindern. Kosten infolge unsach- gemäßen
Einbaus gehen zu Lasten des Unternehmers.
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung zur Medienerschließung

Einrichten und vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche
in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen sowie
miteinzurechnenden Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen nach DIN 18299 (ATV). Inkl. aller Anschlüsse für
Wasser, Abwasser und Baustrom von der zentralen Stelle bis
zum Arbeitsplatz.
Einschließlich Sanitäranlagen.
Einrichtung sowie Anschlüsse Wasser, Abwasser und Baustrom
in Eigenverantwortung.

01.01.1 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen,
vorhalten und räumen

Bauzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen
und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante
über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten und
räumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.

300 m EP........................... GP ..............................

01.01.2 Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm
aufbauen, vorhalten und abbauen

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm,
aufbauen, vorhalten und abbauen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.

150 St EP........................... GP ..............................

01.01.3 Behelfsüberfahrt L bis 2m B bis 3m Stahl herstellen, vorhalten
und räumen

Behelfsüberfahrt, über Graben, für nichtöffentlichen Verkehr,
Länge bis 2 m, Breite bis 3 m, Abdeckung mit Stahl, herstellen,
vorhalten und räumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.

6 m2 EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 11
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01 Titel Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungBereich01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.4 Grabenbrücke Fußgänger vorgefertigt B 1-1,1m L 2-2,7m
2Aufgänge Schutzgeländer Stahl verz aufstellen räumen

Vorgefertigte Grabenbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen,
mit rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für
öffentlichen Verkehr, Nutzbreite über 1 bis 1,1 m, Länge über 2
bis 2,7 m, mit 2 Aufgängen, mit Schutzgeländer aus verzinktem
Stahl, aufstellen und räumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.

1 St EP........................... GP ..............................

01.01.5 Behelfsüberfahrt B bis 3m Asphaltbetonbelag herstellen räumen
Behelfsüberfahrt, über Bordstein, für öffentlichen Verkehr,
Breite bis 3 m, Abdeckung mit Asphaltbeton auf Trennlage,
herstellen, vorhalten und räumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.

5 m2 EP........................... GP ..............................

01.01.6 Anwohnerinformation
Information der betroffenen Anwohner nach der
Beauftragung über die Baustelle,
Informationen über:
- Baubetrieb / Bauleiter mit Firmen-Anschrift,
  Telefonnummern
- geplante Bauzeit
- Baustelleneinrichtung
- Verkehrssicherung,
- auszuführende Arbeiten, Bauabschnitte
durch Post- oder Wurfsendungen.

1 Psch GP ..............................

01.01.7 Müllentsorgung

Müllentsorgung jeglicher Art für die Bauzeit für alle
Anliegergrundstücke sichern. Die Leistung beinhaltet
das Herrichten einer Standfläche für Müllcontainer in
Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen sowie die
Beseitigung der Standfläche nach Beendigung der
Baumaßnahme.
Das Transportieren der Behälter und sonstiger
Entsorgungssysteme zum Entsorgungsplatz sowie zurück zu
den Eigentümern zu den jeweiligen Entsorgungsterminen
ist im Preis einzukalkulieren.
Ggfs. ist die Fläche auszubessern.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 12
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01 SAN ZiolkowskistraßeLV
01 Titel Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungBereich01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.8 Hilfsüberfahrten für Verkehr herstellen,
Hilfsüberfahrten für Verkehr herstellen,
vorhalten und beseitigen, sowie umsetzen.
Belastung für PKW und LKW.
Nutzbreite der Überfahrten über 2,50 m bis 3,50 m
Ausführung in Stahlplatten (SLW60)

1 Stk EP........................... GP ..............................

01.01.9 Straßenreinigung

Die Gewährleistung einer kontinuierlichen und bedarfsgerechten
Straßenreinigung ist Sache des AN.
Er hat täglich für gereinigte Straßen zu sorgen (Reinigen der
angrenzenden, durch den Baustellenverkehr genutzten,
öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Baugebietes) und
spätestens vor dem Wochenende eine Straßenkehrung zu
veranlassen (einschl. fachgerechter Entsorgung des
Kehrgutes).

1 Psch GP ..............................

Anrampung Treppe

01.01.10 Barrierefreie Anrampung Treppenstufen
Provisorische, barrierefreie Anrampung für Fußgängerverkehr
herstellen, Witterungsbeständig und rutschfest. Vorhaltung
während der Bauzeit, Breite ca.1,50m. Material nach Wahl des
AN, in Rücksprache mit dem Verkehrsamt Gotha.

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
01 Titel Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungBereich01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 m² EP........................... GP ..............................

01.01.11 Trassenbegehung mit dem Verkehrs- Tiefbau- und Ordnungsamt
Vor Baubeginn Trassenbegehung mit dem Verkehrs-,
Tiefbau und Ordnungsamt durchführen,
einschließlich Terminabstimmung und Protokollierung der
Feststellungen und Festlegungen.

1 Psch GP ..............................

01.01.12 Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung
Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung
einschließlich Anfertigung eines Verkehrszeichenplanes.
Gebühren werden auf Nachweis ohne Zulagen erstattet,
sofern diese durch den Auftraggeber und nicht durch den
Auftragnehmer verursacht worden sind.

1 Psch GP ..............................

***Bedarfspos.
01.01.13 Bauzaunbanner 3,40m x 1,73m

Beschilderung/ Plane in den Maßen 3,40m x 1,73m drucken,
liefern und sichtbar montieren.
Die Beschilderung ist während der Bauzeit zu sichern und ggf.
bei Beschmutzung zu reinigen.

Sichtbare Angaben:
- Auftraggeber
- Vorhaben
- Auftragnehmer
- Planung

Inklusive Logos.

2 Stk EP...........................  - Nur EP -

Summe Bereich  01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

Summe Titel  01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Rohrleitungsbau

02.01   Bereich   Rohrleitungsbau

Kunststoffmantelrohre - 2x verstärkt
Mediumrohr: P235GH, nahtlos
Mantelrohr: PEHD
Dämmdicke: 2x verstärkt
Netzüberwachung: Nordisch
Fabrikat Isoplus

02.01.1 Kunststoffmantelrohr DN200/400, 2x verstärkt, P235GH, inkl. NÜ

Kunstoffmantelrohr DN200/400 vorgefertigt
mit Kunststoff-Mantel aus PE- hart,
Wärmedämmung kraftschlüssig,

Mediumrohr: P235GH, nahtlos
Mantelrohr: PEHD
Dämmdicke: 2x verstärkt
Netzüberwachung: Nordisch

Abmessungen: DN200/400
Mediumrohr-Außendurchmesser: 219,1 mm
Mediumrohr-Wandstärke: 4,5 mm
Mantelrohr-Außendurchmesser: 400 mm

312 m EP........................... GP ..............................

Werkseitig vorgedämmte Bögen - 2x verstärkt
Bogen  90°, 45° oder Sonder, Verbund, Wärmedämmung,
Mantel- und Mediumrohrqualität wie vor beschrieben.

Alle Mediumrohrbogen dimensionsabhängig mindestens nach
Maßnorm DIN EN 10220 in einem Stück gebogen oder nach
DIN EN 10253-2 und angeschweißten Rohrstutzen.

Ab Wandstärke > 3,2 mm mit Schweißnahtvorbereitung durch
30° abgeschrägte Enden nach DIN EN ISO 9692-1.

Rohrzylinder dimensionsabhängig als nahtloser oder
geschweißter Stahl.

Sondergradbogen entsprechend des Trassenverlaufes nach
den Angaben der Bauleitung (Ergänzungswinkel a) gebogen,

liefern und montieren.

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 15



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

RohrleitungsbauBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.2 Bogen 90° DN200/400, 1x1 m, 2x verstärkt, P235GH, inkl. NÜ
Mediumrohr: P235GH
Mantelrohr: PEHD
Dämmdicke: 2x verstärkt
Netzüberwachung: Nordisch

Abmessungen: DN200/400
Mediumrohr-Außendurchmesser: 219,1 mm
Mediumrohr-Wandstärke: 4,5 mm
Mantelrohr-Außendurchmesser: 400 mm
Schenkellänge: 1,0 x 1,0 m

12 Stk EP........................... GP ..............................

02.01.3 Fertigbogen 45° DN200
Mediumrohr: P235GH, geschweißt, kalt gebogen
Mantelrohr: PEHD
Dämmdicke: 2x verstärkt
Netzüberwachung: IPS-Cu

Abmessungen:
Verbundmantelrohr - Nennweite: DN 200
Mediumrohr - Außendurchmesser: 219,1 mm
Mantelrohr - Außendurchmesser: 400 mm
Schenkellänge: 1,0 x 1,0 m

Fabrikat: isoplus oder gleichwertig

4 Stk EP........................... GP ..............................

isojoint X® - Schrumpfmuffe
Die vernetzte, selbstdichtende isojoint X® Schrumpf- muffe ist
ein System, das aus einem ungeteilten PEHD-Rohr mit
wärmeschrumpfenden Eigenschaften sowie aus je zwei
PE-Einschweißstopfen besteht. Nach der Extrusion wird der
Muffenkörper vernetzt. Die Strahlen- vernetzung verleiht
technischen Kunststoffen die mechanischen, thermischen und
chemischen Eigenschaften von Hochleistungskunststoffen.

In der Produktion warm gedehnt, wird die Muffe während der
Montage mit einer weichen Gasflamme auf den
Ausgangsdurchmesser zurückgeschrumpft. Dieses
Formgedächtnis wird auch Memory-Effekt genannt. Zwischen
dem Mantelrohr und der Muffe wird vor dem Schrumpfvorgang
ein Dichtungsband aus Butyl-Kautschuk eingelegt, sodass sich
durch das Abschrumpfen und die Abdichtung eine sehr hohe
ringschlüssige Festigkeit einstellt, weshalb keine zusätzlichen
Manschetten benötigt werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

RohrleitungsbauBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die vernetzte Schrumpfmuffe wird vor dem Verschäumen einer
Luftdruckprobe von 0,2 bar unterzogen und mittels geeigneter
Indikatorflüssigkeit überprüft. Nach dem Ausschäumen wird die
Schaumeinfüll- und die Entlüftungsöffnung mit PE-Stopfen
abgedichtet. Um das Einschweißen der PE-Stopfen zu
ermöglichen, ist der Bereich der Schweißstopfen nicht vernetzt
und dadurch schweißbar.

Einsatzbereich: geeignet für alle Rohrnetze mit erhöhten
Betriebsbedingungen und Bodenverhältnissen wie Grund- und
drückende Wasser.

Geprüft nach EN 489:2009 (D)

Durchmesser: ab Da ≥ 90 mm bis maximal Da 560 mm

Lieferlänge: Standard = 700 mm

isojoint X® - Schrumpfmuffe, liefern und montieren
(aufschieben, dämmen, dichten)

02.01.4 isojoint X® -Schrumpfmuffe, Da=400 mm, L=700 mm
isojoint X® - Schrumpfmuffe, produziert nach EN 489

PE-Mantelrohrdurchmesser: 400 mm
Muffenlänge: 700 mm

60 Stk EP........................... GP ..............................

Dehnungspolster - Standard
Dehnungspolster-Standard bestehend aus einem
geschlossenzelligen, unverrottbaren, nagetier- und
chemikalienbeständigen weißen Polyethylen-Schaumstoff. Die
Liefereinheit „1 lfdm.“ umfasst zwei Stück Streifen für die
seitliche Anbringung in 3.00-Uhr- und 9.00-Uhr- Position, hierbei
entsteht kein Wärmestau im Rohr- scheitel, sind Stärken über
40 mm erforderlich werden mehrere Streifen übereinander
geklebt.
Der Rohrverleger ist für die Einhaltung der erhöhten
Montageabstände in den Polsterbereichen verantwortlich.

Dehnpolster liefern und montieren.

02.01.5 Dehnungspolster-Standard, Gr. IV, s=40 mm, Da=400-500 mm
Dehnungspolster-Standard
Gr. IV, s = 40 mm, Da = 400 bis 500 mm

150 m EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

RohrleitungsbauBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrunterlagen
Rohrunterlagen bestehend aus extrudiertem FCKW-freien
Hartschaum, dienen als Hilfsauflager der KMR- Rohrleitungen
Rohrleitungen bis zu  einem Mantelrohrdurchmesser von
maximal 315 mm.
Sie müssen vor dem Einsanden nicht aus dem Graben entfernt
werden. Pro 6,00 m Rohrtrasse werden 3 Auf- lagerpunkte bzw.
3 Stück Unterlagen benötigt.

Rohrunterlagen liefern und montieren.

02.01.6 Rohrunterlage PS 60 (150x150x1000) ab Da=315
Rohrunterlage PS 60,
für Mantelrohr ab Da=315
kürzbar

Abmessung (BxHxL): 150x150x1000 mm

75 Stk EP........................... GP ..............................

Einschieben KMR-Rohr
Einschieben eines Teilabschnittes unterhalb der
Treppenanlage, Einschub in Haubenkanal.

PSI Gleitkufenringe Typ AZ / AC, System DSI
Aus hochwertigen Polypropylen-Werkststoff sind beim Verlegen
von Rohrleitugen aller Art, bei denen das Mediumrohr in ein
Mantelrohr geführt wird, universell einsetzbar.
Dieser Gleitkufentyp wird aus mehreren Segmenten
zusammengesetzt. Die Zahl der benötigten Segmente wird
durch den Rohraußendurchmesser des Mediumrohres
bestimmt. Geschraubte und metallfreie Verbindung.
Einsetzbar bei Rohraußendurchmesser von 98 bis 400 mm.

Bei glatter Rohroberfläche (z.B. PE, PVC, Stahl/Guss,
PE-ummantelt oder Steinzeug) empfiehlt sich der Einsatz von
Schubsicherungsband im Kontaktbereich Rohr/Kufe um
optimale Sicherheit gegen Verrutschen zu gewährleisten.
Mit der Abschlussmanschette wird der Ringraum zwischen
Medium- und Schutzrohr verschlossen.

Liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

RohrleitungsbauBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.7 Kunststoffgleitkufenring DSI, KMR-Da=400 SR-L=6,0m

Gleitkufenringe aus Kunststoff, bestehend aus Einzel-
segmenten, zur Führung des Mediumrohres im Mantel- rohr
liefern und gemäß Einbauvorschriften des Her- stellers
montieren.
 Geschraubte Verbindung
 Metallfreie Verbindung

Außendurchmesser-Mediumrohr: 219,1 mm
Aussendurchmesser-Mantelrohr: 400 mm
Aussendurchmesser-Schweißmuffen: 420 mm
Innendurchmesser Schutzrohr:  kein Schutzrohr, Gleitkufenring
zur Verlegung innerhalb Haubenkanal!
Länge der Mantelrohrstrecken: 6,0 m
Gewicht des gefüllten Mediumrohres: ca. 27,0 kg/m
Werkstoff des Mantelrohres: PE-HD
Zentrierung: nein
Anzahl Segmente/Ring: 4
Segment-Steghöhe:      60 mm

geschraubte Verbindung, inklusive Schubsicherungsband.

Hersteller/Typ: PSI Product GmbH/AZ-AC-1
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:

Hersteller/Typ: '.................................'
(vom Bieter einzutragen)

Bis zur Baustelle liefern, in die Verbau-Rohrgräben einbringen
und montieren.

24 Stk EP........................... GP ..............................

02.01.8 Einschub Kunststoffmantelrohrleitungen DN200/400
Einschieben Vor- und Rücklauf KMR DN200/400 nach Montage
der Gleitkufen, technologie nach Wahl des AN.
Es wird in ca. 6 Kanalhauben (6-8m Länge) eingeschoben.
Die Anordnung der Gleitkufen ist jeweils an den Rohrenden und
Rohrmittig zu wählen.
Die Mengenangabe bezieht sich auf ein Rohr (Vorlauf,
Rücklauf)

4 Stk EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

RohrleitungsbauBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Montagemuffen
Montagemuffen werden benötigt, wenn nachträglich
Verbindungsstellen in der Trasse nachgedämmt werden
müssen. PEHD-Montagemuffen werden in Achsrichtung
aufgetrennt, über das Mediumrohr (die Verbindungs- stelle)
geklappt und anschließend nach dem PEHD-Heißluft- oder
Extruderverfahren verschweißt.
Zur Montage gehört das Dämmen und Dichten mit
PUR-Schaum sowie das Schweißen der PE-Nähte.
Für das Aufschneiden und Montieren der Muffe sowie
Schweißen der PE-Naht wird ein Zuschlag berechnet.

Montagemuffen entsprechen nicht den Normen EN 489
bzw. EN 253 und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet
werden!

Verbindungsmuffen sind generell vor dem Verschweißen
der Rohre und Formteile vom Rohrverleger aufzuschieben!

02.01.9 Montagemuffe, Da=400 mm, L=1,0m
unvernetzte Abschrumpfmuffe für

PE-Mantelrohrdurchmesser: 400 mm
Muffenlänge: 1000 mm

4 Stk EP........................... GP ..............................

Montagebogen
Montagebögen werden benötigt, wenn nachträglich
Richtungsänderungen in der Trasse nachgedämmt werden
müssen. PEHD-Montagebogen werden in Achsrichtung
aufgetrennt, über den Mediumrohrbogen geklappt und
anschließend nach dem PEHD-Heißluft- oder Extruder-
verfahren verschweißt.
Zur Montage gehört das Schweißen der PE-Nähte sowie das
Dämmen und Dichten mit PUR-Schaum.

Montagebogen entsprechen nicht den Normen EN 448 bzw.
EN 253 und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet
werden!

02.01.10 Montagebogen bis 90°, Da=400 mm
Abschrumpf-Montagebogen bis 90° für

PE-Mantelrohrdurchmesser: 400 mm

4 Stk EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

RohrleitungsbauBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.11 Rundschweißnaht DN200
Rundschweißnaht DN200

Rohr-Außendurchmesser: 219,1 mm
Rohr-Wandstärke: 4,5 mm

Einschließlich Zusatz und Hilfsstoffe.

60 Stk EP........................... GP ..............................

Trassenwarnband

02.01.12 Trassenwarnband "Fernwärme"
Trassenwarnband aus PVC vom Rohrleitungsbau
liefern und verlegen.
Verlegung über dem fertiggestellten Sandbett.

Trassenwarnband gelb,
mit Aufschrift "Achtung Fernheizleitung",
40 mm breit,
1 Rolle = 250 m.

2 Stk EP........................... GP ..............................

02.01.13 Trassenwarnband "Steuerkabel"
Wie Position 02.01.12  jedoch:
Trassenwarnband mit Aufschrift "Achtung Steuerkabel",
40 mm breit,
1 Rolle = 250 m.

1 Stk EP........................... GP ..............................

02.01.14 Trassenwarnband Leerrohr
Wie Position 02.01.12  jedoch:
Trassenwarnband mit Aufschrift "Achtung Kabel",
40 mm breit,
1 Rolle = 250 m.

1 Stk EP........................... GP ..............................

Summe Bereich  02.01
Rohrleitungsbau, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
02 Titel Rohrleitungsbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  02
Rohrleitungsbau, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

03.01   Bereich   Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Hinweis zu Schweißnähten
In den Einheitspreis ist die fachgerechte Herstellung der
Schweißnaht sowohl an neuen als auch vorhandenen
Rohleitungen einschl. sämtlicher Hilfs- und Zusatzwerk- stoffe
einzukalkulieren.

Verbindungstechnik
Vor dem Verschweißen der Rohre und Bauteile müssen bei
KMR die entsprechenden Verbindungsmuffen mit den
dazugehörigen Schrumpfmanschetten auf das Mantelrohr
neben der Schweißstelle aufgeschoben werden. Die
Verbindungen der schwarzen Stahlrohre können bis DN 80
autogen, sollten jedoch vorzugsweise und ab DN 100 generell,
elektrisch geschweißt werden.

Schweißarbeiten sind nur von Schweißern auszuführen, die im
Besitz eines gültigen Prüfzeugnisses nach DIN EN ISO 9606-1
sind.
Sofern ungünstige Witterungsbedingungen vorherrschen ist zur
Vorbereitung und Ausführung ein Schutzzelt über der
Verbindungsstelle zu errichten. Während des Schweißens sind
die Stirnseiten der Rohrenden durch nasse Tücher,
Steckblenden oder Flammschutzmatten vor Verbrennung zu
schützen.

Das anzuwendende Schweißverfahren muss für Baustellen-
schweißungen geeignet und nach DIN EN ISO 15607
spezifiziert und anerkannt sein.
Für die Schweißnahtvorbereitung, die Fugenform am Stahl
sowie für den Abstand zwischen den Rohrenden ist in
Anlehnung an die DIN EN 448 die DIN EN ISO 9692-1
maßgebend.
Die Schweißzusatzwerkstoffe müssen auf die Grundwerk- stoffe
abgestimmt und zugelassen sein. Sie sind nach DIN EN 12536,
DIN 8559 und DIN EN ISO 2560 auszuwählen und deutlich zu
kennzeichnen.
Die fertig gestellten Schweißnähte müssen nach AGFW
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN ISO 5817
erfüllen.

Anschluss an Vorhaltung DN200/400
Anschluss an Vorhaltung DN200/400 Bauwerk 1.06.
Die Vorhaltung befindet sich zwischen Betonsegment
Fahrradweg und Betonwand Bauwerk.

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.1 Anschluss an DN200
Rückbau und Entsorgung Endkappe KMR Da400.
Ausrichten des Anschlusspunktes
(Aggregat, Rohrleitungen)
inkl. Schweißnahtvorbereitung
ggf. fachgerechter Trennschnitt.

Nennweite: DN200

2 Stk EP........................... GP ..............................

Gehrungsschnitte

03.01.2 Gehrungsschnitt bis 3° an Stahlleitung DN200 / KMR 200/400
Herstellen Gehrungsschnitt bis 3°
für den Winkelausgleich von KMR-Leitungen und
Stahlmontageformteile,
Nennweite: DN200 / KMR200/400
Ausrichten, Schweißnahtvorbereitung
einschl. aller Nebenleistungen.

6 Stk EP........................... GP ..............................

Hinweis
Für die Herstellung von Gebäudeanschlüssen oder bei
Reparaturarbeiten in Heizzentralen sind Rohrleitungen und
Formstücke aus nahtlosen Stahlrohr P235GH der
Wanddickenreihe 2 einzusetzen.
Sämtliche Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass eine
ausreichende Ausdehnungsmöglichkeit gegeben ist und einzeln
isoliert werden können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle
Leitungen entsprechend den bestehenden Vorschriften
ausreichend stark gegen Wärmeverluste gedämmt werden
können.

Anschluss innerhalb Bauwerk
Anschluss an den Bestand DN200 Bauwerk 1.03.
Vor Anbindung werden ebenfalls die Bestandsarmaturen
zurückgebaut und gegen neue ersetzt.

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.3 Stahlrohr nahtlos DN200
Stahlrohr DN200
zuzüglich Form- und Verbindungsstücke,
zuzüglich Schweißnaht und Dichtung,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10216-2,

Werkstoff: P235GH, nahtlos, schwarz
Außendurchmesser: 219,1 mm
Wanddicke: 6,3 mm

6 m EP........................... GP ..............................

3D - 90° Rohrbogen

03.01.4 Bogen-3D-90°-DN200-Typ B
Bogen-5D-90°-Typ B voller Ausnutzungsgrad
aus P235GH, schwarz, zum Einschweißen
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Radius: ~ 1,5xD

8 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.5 Reduzierstück konzentrisch DN 200/150, Typ A
Reduzierstück konzentrisch, Typ A,
aus P235GH, schwarz, zum Einschweißen,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN 200/150
Außendurchmesser: 219,1 mm / 168,3 mm
Wandstärke: 6,3 mm / 4,5 mm

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.6 Wärmedämmung Rohr DN200
Wärmedämmung nach EnEV,
Brandverhalten nach DIN 4140 Teil 1

Baustoffklasse: nichtbrennbar
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Rohraußendurchmesser: 219,1 mm
Dämmungsdicke 100 mm
Außenabdeckung: Stahlblech 0,4 mm, verzinkt

In Preise einzuberechnen sind:
Rohrleitungseinbauten und Formstücke
Montagehöhe: bis 3,0 m

10 m EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mauerdurchführung

Futterrohr Curaflex® 3000

Futterrohr Curaflex® 3000 aus Spezialfaserzement als
Aussparung für Durchdringungen,
zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,
spezielle Rillung der äußeren Oberfläche für eine homogene
Verbindung zum Beton,
Dichtigkeit gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser,
gasdicht gegen Bodengase,
geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 102,
einschließlich Schalungshilfen

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

Die zugehörigen Dichtungseinsätze werden
separat ausgeschrieben.

03.01.7 Futterrohr Curaflex® 3000, ID= 200 mm, L=300 mm
Curaflex® 3000 Spezialfaserzement-Futterrohr
für 1 Mediumrohr mit Da = 125 bis 140 mm

Innendurchmesser: 200 mm,
Einzellänge: 300 mm,
Fabrikat: Doyma

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.8 Futterrohr Curaflex® 3000, ID=500 mm, L=300 mm
Curaflex® 3000 Spezialfaserzement-Futterrohr
für 1 Mediumrohr mit Da = 400 mm

Innendurchmesser: 500 mm,
Einzellänge: 300 mm,
Fabrikat: Doyma

2 Stk EP........................... GP ..............................

Dichtungseinsatz Doyma
Dichtungssatz, bestehend aus einem doppelt-dichtenden
Einsatz mit zwei Stahldruckscheiben sowie zwei  je 40 mm
starke schwarzen EPDM-Vollgummidichtungen, gas- und
durckwasserdicht sowie von innen nachspannbar, alle
Metallteile sind galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und
versiegelt. Der Rohrverleger ist für die Zentrierung innerhalb der
Kernbohrung (KB) oder des Futterrohres (FR) sowie für die
Einhaltung der Montage- vorschriften und speziell der

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 26



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anzugsmomente der Schrauben verantwortlich. Das Einmauern
der Rohre ohne Dichtung ist unzulässig.

Dichtungseinsatz, liefern und montieren.

03.01.9 Dichtungseinsatz C 40 verzinkt und gelbchromatiert,
Da=400 mm, KB=500 mm,

Dichtungseinsatz C40 verzinkt und gelbchromatiert

Mantelrohr-Außendurchmesser: 400 mm
Durchmesser Kernbohrung: 500 mm

Fabrikat: Doyma

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.10 Ringraumdichtung
Dichtungseinsatz Gummipressdichtung GPD
Für die Durchführung von:
- Leckwarnsystem, Erdkabel "NYY-J 3x1,5/ 5x1,5/7x1,5"
- Durchmesser Kabel ca. 27,50mm

gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.11 Kernbohrung in Stahlbeton, Kernbohrung für KMR-Rohr
Kernbohrungen als Horizontalbohrungen durch
Stahlbetonwände herstellen (einschl. Ausstopfen mit Beton).
Im Preis enthalten ist das Absaugen des Spühlwassers, liefern
des Betons und das Entfernen des Schuttes (gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen) unter
Berücksichtigung der teilweise räumlich beengten Verhältnisse
sowie das Schneiden der Bewehrungsstähle,
für eine Wandstärke bis 30 cm.
Durchmesser 50cm

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.12 Kernbohrung in Stahlbeton, Kernbohrung für Steuerkabel
Kernbohrungen als Horizontalbohrungen durch
Stahlbetonwände herstellen (einschl. Ausstopfen mit Beton).
Im Preis enthalten ist das Absaugen des Spühlwassers, liefern
des Betons und das Entfernen des Schuttes (gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen) unter
Berücksichtigung der teilweise räumlich beengten Verhältnisse
sowie das Schneiden der Bewehrungsstähle,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
für eine Wandstärke bis 30 cm.
Durchmesser 15cm

Kernbohrung in BW1.05

1 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.13 Abdichtung n.dr.Wasser,Wand,mäßig,KMB
Abdichtung von erdberührten Wänden
im Bereich der Kernbohrungen,
nach DIN 18195 mit kunststoffmodifizierter Bitumen-
dickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei
Arbeitsgängen, einschl. systembedingtem Vor-
anstrich. Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel
bis zum Erreichen der Trockenschichtdicke;
mit zweiter Spachtelung abgleichen.

Einbaustelle : Außenseite Außenwand Gebäude
                      unterhalb Gelände
Belastungsart : nicht drückendes Wasser, mäßige
Beanspruchung
Trockenschichtdicke : mind. 3 mm

6 m² EP........................... GP ..............................

03.01.14 Bezeich.Schild Höhe 74 mm Breite 100 mm
Bezeichnungsschild,
Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG,
mit einzeiliger Beschriftung,
Schild aus Schicht-Pressstoff,
Höhe 74 mm,
Breite 100 mm.
Mit Schildträger aus Stahlblech auf Rundeisen an Rohr
angeschweißt.
Befestigungsuntergrund Rohrleitung.

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.15 Leitungsbeschriftung
Klebepfeil in grün entsprechend des Mediums

2 Stk EP........................... GP ..............................

Entleerung und Entlüftung.
Entleerung DN50
Entlüftung DN40
über T-Stücke und Armatur.

Übertrag: ................................
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03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.16 T-Stück, DN 200-100-200, Typ B
T-Stück, reduzierter Abgang, voller Ausnutzungsgrad,
aus P235GH, schwarz, zum Einschweißen,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN200-100-200
Außendurchmesser: 219,1 mm - 114,3 mm
Wandstärke: 6,3 mm - 3,6 mm

4 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.17 Reduzierstück konzentrisch DN 100/50, Typ A
Reduzierstück konzentrisch, Typ A,
aus P235GH, schwarz, zum Einschweißen,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN100/50
Außendurchmesser: 114,3 mm / 60,3 mm
Wandstärke: 3,6 mm / 2,9 mm

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.18 Reduzierstück konzentrisch DN 100/40, Typ A
Reduzierstück konzentrisch, Typ A
aus P235GH, schwarz, zum Einschweißen,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN100/40
Außendurchmesser: 114,3 mm / 48,3 mm
Wandstärke: 3,6 mm / 2,6 mm

2 Stk EP........................... GP ..............................

Kugelhähne

03.01.19 Kugelhahn DN50 PN25
CE-Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie
als Einschweißarmatur oder Vorgabe AG
Gehäuse aus Stahl, mit Grundanstrich,
voller Durchgang,

liefern und montieren.

Nennweite: DN50
Druckstufe: PN25
Temperatur: 0°C bis +200°C abhängig vom Betriebsdruck

2 Stk EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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01 SAN ZiolkowskistraßeLV
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.20 Kugelhahn DN40 PN25
CE-Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie
als Einschweißarmatur oder Vorgabe AG
Gehäuse aus Stahl, mit Grundanstrich,
voller Durchgang,

liefern und montieren.

Nennweite: DN40
Druckstufe: PN25
Temperatur: 0°C bis +200°C abhängig vom Betriebsdruck

2 Stk EP........................... GP ..............................

Vorschweißflansch PN25

03.01.21 V-Flansch DN200 PN25
Vorschweißflansch DN200, PN25, Typ 11, B1,
aus P235GH, schwarz, zum Anschweißen,
Lieferung und Abmessungen nach DIN EN 1092-1
einschließl. Verbindungssatz und Dichtung.

Einbau innerhalb Bauwerk 1.03, Einbaumaß für Steckscheiben
beachten!

4 Stk EP........................... GP ..............................

Hinweis Absperrarmaturen
Absperrarmaturen sind generell als Einschweißarmatur zu
verbauen.
Bei Bestandsaustauch sind die Anschlüsse der Armaturen nach
Vorgabe der Stadtwerke Gotha zu montieren, variable
Anschlüsse (Schweißenden, Flansch, Verschraubung sowie
deren Kombinationen) sind zu berücksichtigen und in den
Einheitspreis mit einzu- kalkulieren.

Absperrschieber

03.01.22 Absperrschieber DN200 PN25
CE-Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie.

Armatur zum Bestandsaustausch nach Vorgabe der Stadtwerke
Gotha. Schieber mit Flanschanschluss beidseitig inklusive
Gegenflansch zur Montage DN200.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke

Anschlussarbeiten/ FernwärmebauwerkeBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Liefern und im Bauwerk montieren.

Baulänge: nach EN558/1
Mediumtemperatur: -10 - +150°C
Nenndruck: PN25
Nennweite: DN200

2 Stk EP........................... GP ..............................

03.01.23 Steckscheiben
Steckscheiben aus Stahl PN25 zur Montage an V-Flansch,
einzeln oder als "Brille".

Liefer und Montageumfang:

- Steckscheibe geschlossen zur Absperrung
- Steckscheibe mit vollem durchlass DN200
- Dichtleisten

für Stahlrohr DN200/400, geeignet zur Montage an V-Flansche
P253GH.

1Stk = o.g. BT für 1x Rohrleitung (Vor- o. Rücklauf), V-Flansch
siehe vorherige Pos.

2 Stk EP........................... GP ..............................

Summe Bereich  03.01
Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke, Netto: ...............................

Summe Titel  03
Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke, Netto: ...............................
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04 Titel Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel

04.01   Bereich   Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel

Leistungen Rohrnetzüberwachung

Zur kontinuierlichen Überwachung der Rohre sind alle
werkseitig gedämmten Rohreinheiten und Formstücke
als nordisches System auszuführen.
Liefergrenze an den Trassenenden sind die fertig montierten
und verdrahteten Ader-Anschlussdosen.
Während der Nachdämmarbeiten sind kontinuierliche
Kontrollmessungen durchzuführen.
Jede Fühlerschleife ist im zu erstellenden Abnahme- protokoll
mit Aufbau der Fühlerschleife (Schleifenskizze) zu
dokumentieren.
Bei Beginn der Rohrverlegearbeiten ist ein Potential- ausgleich
zwischen den Rohren (z.B. VL und RL) nach den anerkannten
Regeln der Technik, VDE 0100, herzustellen.
Sämtliche Positionen als Komplettleistung (liefern, montieren,
anschließen).

04.01.1 Messdose (MD) T60/104 B mit Verbindungsstecker
Messdose für Rohrnetzüberwachung in Gebäude/Bauwerke
einschl. wasserdichte und temperaturbeständige Herausführung
der Überwachungsadern.

2 Stk EP........................... GP ..............................

04.01.2 Dokumentation während der Muffenmontage
Kalt-Messprotokoll für Einsätze mit Eintragung der
Bezugspunkte, Messwerte für Isolation Ader/Rohr für VL und
RL, Schleifenwiderstand der Messschleife für VL+RL,
Muffenprotokoll,
Handskizze Monteur,
Kennzeichnung der Schleifenauskopplung (SAK)/
Kabelausführung (KAF) mit Aderbelegung und Kabellängen.

1 Psch GP ..............................

04.01.3 Dokumentation nach Fertigstellung der Muffenmontage
Kalt-Messprotokoll mit Eintragung der Bezugspunkte,
Messwerte für Isolation Ader/Rohr für VL und RL,
Schleifenwiderstand der Messschleife für VL+RL,
Warm-Messprotokoll 4 Wochen nach Inbetriebnahme der
FW-Leitung mit o.g. Eintragungen,
Revidierter Schleifenplan mit Drahtlängen und Aderbelegungen
AD/MD/SAK,
Schweißnahtlageplan/Muffenlageplan.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel

Rohrnetzüberwachung KMR / SteuerkabelBereich04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.4 Trennung der Leckwarnüberwachung
Schleifentrennung Leckwarnsystem als PE-Fitting vergossen
oder PE-Stutzen mit Dichtung inkl. 10 m Erdkabel NYY-J 3x1,5/
5x1,5/7x1,5 und Rohrerder.
2x mit Einführung in das Bauwerk (BW1.05)

2 Stk EP........................... GP ..............................

04.01.5 2x innerhalb Bauwerk bis zur Dose (BW1.03)
Wie Position 04.01.4  jedoch:
Schleifentrennung Leckwarnsystem an Rohrenden inkl. 10 m
Erdkabel NYY-J 3x1,5/ 5x1,5/7x1,5 und Rohrerder.

2x innerhalb Bauwerk bis zur Dose (BW1.03)

2 Stk EP........................... GP ..............................

Vorbemerkung Steuerkabelverlegung
In Achse der neu zu errichtenden Fernwärmetrasse ist ein
Steuerkabel fachgerecht im geböschten Rohrgraben mit zu
verlegen.

04.01.6 Steuerkabel

Steuerkabeltyp:  A-2YF(L)2Y 50x2x0,8.

160 m EP........................... GP ..............................

04.01.7 Schrumpfschlauch / Schrumpfkappe
Schrumpfschlauch / Schrumpfkappe

für Steuerkabel: A-2YF(L)2Y 50x2x0,8.

2 Stk EP........................... GP ..............................

Vorbemerkung Kabelschutzrohre
In Achse der neu zu errichtenden Fernwärmetrasse ist ein
Kabelschutzrohr als Leerrohr für den späteren Einzug eines
LWL-Kabels mit zu verlegen.
Die Kabelschutzrohre (Schutzrohre und Bauteile) sind
systemgerecht von einem Hersteller/Typ zu installieren.
Fachgerechte Verlegung im Rohrgraben.
Die Dichtheitsprüfungen sind in der entsprechenden Position mit

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel

Rohrnetzüberwachung KMR / SteuerkabelBereich04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
einzurechnen.
Bei Arbeitsunterbrechung bzw. Arbeitsende sind die Rohrenden
der Kabelschutzrohre mit Stopfen zu verschließen.
Die Kabelschutzrohre sind zu verbinden bzw. auf passende
Länge zu schneiden.
Kabelschutzrohre sind mit Trassenwarnband zu versehen.

04.01.8 Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD
Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD
nach DIN 16874 zum Verlegen von Daten- und
Telekommunikationskabeln.

Farbe: schwarz
Lieferung als: Ringbund = 100 m Länge

150 m EP........................... GP ..............................

04.01.9 Schnellkupplung PE-HD 50mm
Schnellkupplung PE-HD 50mm
einpflügbar, zugsicher, druckdicht bis 12 bar

zum Verbinden für o.g. Kabelschutzrohr DN50

10 Stk EP........................... GP ..............................

04.01.10 Endkappe / Stopfen DN50
Endkappe/ Stopfen
für Kabelschutzrohr DN50

2 Stk EP........................... GP ..............................

Summe Bereich  04.01
Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel, Netto: ...............................

Summe Titel  04
Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel, Netto: ...............................
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05 Titel Tiefbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Tiefbau

05.01   Bereich   Tiefbau

Tiefbau
Die Tiefbauleistung umfasst alle für den Rohrleitungsbau
benötigten Rückbauten, Auskofferungen sowie abnahmereife
Wiederherstellung der örtlichen Gegebenheiten. Der
Trassenkorridor zwischen Bauwerk 1.06 und 1.04 wird durch
Betonelemente und Edelstahlhandläufe begrenzt, dies ist bei
der Preisbildung zu beachten.

Es ist mit Arbeit vor Kopf zu rechnen.

Aufbau Gehweg:
- 0,08m Betonpflaster
- 0,15m Bettungssplitt
- 0,50m Frostschutzschicht

Straßen-/Wegeunterbau

Kleinklinkerpflaster nach DIN EN 1344
aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen bzw.
entsorgen und wiederherstellen

05.01.1 Kleinklinkerpflaster nach DIN EN 1344

Kleinklinkerpflaster aller Art und Abmaße in Kies oder Feinsplit
aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen

20 m² EP........................... GP ..............................

Betonpflastersteine nach DIN EN 1344 aller Art

05.01.2 Betonpflastersteine aufnehmen, zwischenlagern und
wiederherstellen

Betonpflastersteine nach DIN EN 1344 aller Formen, Art und
Farben in Kies oder Feinsplit aufnehmen, zwischenlagern und
wiederherstellen.

200 m² EP........................... GP ..............................

Betonplatten nach DIN EN 1339 aller Art
aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen bzw.
entsorgen

Übertrag: ................................
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05 Titel Tiefbau

TiefbauBereich05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.3 Betonplatten nach DIN EN 1339
Betonplatten nach DIN EN 1339
 aller Abmaße und Farben
aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen.
Unterlage Kies oder Split,
Stärke: 5cm
 - Formate: 30/30/5 / 40/40/5 / 50/50/50 cm

100 m² EP........................... GP ..............................

Entwässerung

05.01.4 Linienentwässerung B125
Rückbau, Zwischenlagern und wiederherstellen einer
Bestands-Linienentwässerung B125 inkl. Betonunterbau,
Rückenstütze und ggf. Anpassung Pflaster. Die
wiederherstellung der Entwässerungsleitung KG ist
einzukalkulieren.

12 m EP........................... GP ..............................

Unterbau Straßen, Geh- und Radwege
aufnehmen, zwischenlagern bzw. entsorgen und
wiederherstellen

Übertrag: ................................
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05 Titel Tiefbau

TiefbauBereich05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.5 Splitfläche aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen
Splitfläche bis zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Die erforderlichen Erd- und Abbrucharbeiten, ggf.
Deponiegebühren (im Falle der Nichtwiederverwendbarkeit)
sind in diesem Einheitspreis zu berücksichtigen.

Einbaustärke: 15cm

50 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.6 Lieferung zusätliches Material
Wie Position 05.01.5  jedoch:
Lieferung zusätliches Material aufgrund von
Separierungsverlusten ~30vH.

15 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.7 Frostschutzschicht aufnehmen, zwischenlagern und
wiederherstellen

Frostschutzschicht, aus vorwiegend gebrochenen
Gesteinskörnungen, ausbauen, zwischenlagern und lagenweise
verdichtet, herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 1,0 bis 32
Körnung : 0/45 mm
Schichtdicke : bis 45 cm im verdichteten Zustand

135 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.8 Lieferung zusätliches Material
Wie Position 05.01.7  jedoch:
Lieferung zusätliches Material aufgrund von
Separierungsverlusten ~20vH.

27 m³ EP........................... GP ..............................

Sonstige Oberflächenleistungen

Übertrag: ................................
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TiefbauBereich05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.9 Unterfahren von Mauern
Vorh. Garten-Mauern, Natursteinmauern, verputzte
Natursteinmauern, teilweise mit Geländer, Zaun udgl., für die
Verlegung der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
unterfahren, Mauer abstützen, Erdarbeiten im Bereich der
Mauer auf Breite der Hausanschlussgräben, ca. 60-120 cm,
Unterfangung der Mauer mit Beton nach Leitungsverlegung.
Mauerstärke bis 50 cm.

2 m EP........................... GP ..............................

05.01.10 Grabenaushub nach DIN EN 1610; Bkl.3-5, bis -1,25m
seitlich lagern oder zwischenlagern

Aushub Kanalgraben, Baugrube/Graben für Verlegung von
Medienleitungen, ELT- und Steuerkabel.
Nicht überwachungsbedürftigen Boden profilgerecht nach DIN
EN 1610 maschinell lösen und ausheben bis zur Grabensohle.
Soweit zum Verfüllen geeignet seitliches Lagern bzw. Laden
und auf Flächen des Auftragnehmers bis zur Wiederverfüllung
zwischenlagern.
Bodenklasse :           3 - 5
Grabentiefe :             0,00 bis -1,25 m ab OKG Gelände
Grabesohlenbreite :  0,60 bis 2,00 m
Grabenbreite :           max. 3,50m
Durch Medien und deren Einsandung überschüssigen Aushub
in Eigentum des Auftragnehmers übernehmen und gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen, einschl.
evtl. Kippgebühren.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

260 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.11 Grabenaushub nach DIN EN 1610; Bkl.3-5, >1,25m bis -1,75m
seitlich lagern oder zwischenlagern

Aushub Kanalgraben, Baugrube/Graben für Verlegung von
Medienleitungen, ELT- und Steuerkabel.
Nicht überwachungsbedürftigen Boden profilgerecht nach DIN
EN 1610 maschinell lösen und ausheben bis zur Grabensohle.
Soweit zum Verfüllen geeignet seitliches Lagern bzw. Laden und
auf Flächen des Auftragnehmers bis zur Wiederverfüllung
zwischenlagern.
Bodenklasse :           3 - 5
Grabentiefe :             >1,25 bis -1,75 m ab OKG Gelände

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Grabesohlenbreite :  0,60 bis 2,00 m m
Grabenbreite :           max. 4,50 m
Durch Medien und deren Einsandung überschüssigen Aushub in
Eigentum des Auftragnehmers übernehmen und gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen, einschl.
evtl. Kippgebühren.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

250 m³ EP........................... GP ..............................

Sicherung Bestandsanlagen
Sicherung Betonlemente mit Handlauf

05.01.12 Graben-/Bauwerksverbau - Verbaugerät nach Wahl des AN
Breite: bis 2,0 m / Tiefe: bis 3,50 m

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Baugrubenbreite: bis 2,00 m
Baugrubentiefe    bis 3,50 m

600 m² EP........................... GP ..............................

05.01.13 Sicherung betonelemente
Wie Position 05.01.12  jedoch:
Sicherung der Betonelemente mit Handlauf während
Grabenarbeiten.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................
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TiefbauBereich05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.14 Kanalstrebe Größe 3
Streben als zusätzliche Sicherung der Bestandskanäle.

Bauart: massiv
Druckplatte von Rohr und Spindel rutschsicher als Krallenplatte
geformt.

Die Betonelemente sind jeweils durch mindestens eine Strebe
vor dem Einsturz zu bewahren, nach Ausbau der
Bestandsleitung und Einsandung der Trasse können diese
Teilweise zur Verlegung der KMR-Leitung heraus genommen
werden. Die Lastübertragung durch Kannthölzer kann hier
ähnlich einem nach DIN 4124 anerkannten Normverbau
ebenfalls erfolgen.

Kanalstreben liefern, montieren, umsetzten und während der
Bauzeit vorhalten.

10 Stk EP........................... GP ..............................

05.01.15 Kanalstrebe Größe 4
Wie Position 05.01.14  jedoch:

Größe 4, Verstellbereich 1,40m bis 1,70m

50 Stk EP........................... GP ..............................

05.01.16 Untergrund verdichten, Planum herstellen
Untergrund verdichten für Kabel-, Leitungsgräben,
Verdichtungsgrad entsprechend der vorhandenen
Lagerungsdichte,
Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300.
Verformungsmodul EV2: 45 MN/m²
Planum herstellen,für Grabensohle,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

300 m² EP........................... GP ..............................

05.01.17 Kabel-/Leitungszone verfüllen, Boden liefern
Kabel und Leitungen mit verdichtungsfähigem Boden in
Leitungszone nach DIN EN 805 und DIN EN 1610 profilgerecht
einbauen und lagenweise verdichten.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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TiefbauBereich05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Erschwernisse beim Einbau auf Grund vorhandener und bereits
verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen, Stufengraben,
Wasserhaltung, Verbau, abschnittsweiser Herstellung sowie in
Handarbeit bzw. mit Kleingerät ist einzukalkulieren.
Die Filterstabilität gegen den anstehenden Boden muss
gewährleistet sein.

250 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.18 Grabenverfüllung, Bkl.3-5, Stärke bis 1,75 m
Hauptverfüllung (maschinell) nach DIN EN 1610 oberhalb der
Kabel-/Leitungszonen in Gräben einbauen bis -0,65 m.
Einbau in Lagen von 20 cm bis max. 30 cm und verdichten.
Erdstoff vom Zwischenlager des Auftragnehmers liefern.
Bodenklasse :           3 - 5
Toleranz Planum :    +/- 5 cm
Einbaustärke :           bis 1,75 m
Verformungsmodul : mind. EV2 45 MN/m²
Seitlich gelagerter oder vom Zwischenlager des Auftragnehmers
angelieferter Erdstoff.

205 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.19 Zusätzliches Material durch Entsorgung Kanalhauben.
Wie Position 05.01.18  jedoch:
Zusätzliches Material durch Entsorgung Kanalhauben.
Lieferung und einbau verdichtungsfähiges Material.

50 m³ EP........................... GP ..............................

Flüssigfüllboden
Zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbaustoffe
(ZFSV)/ Flüssigböden unter Verwendung des
Bindemittelsystems carbofill® o. glw. auf Grundlage der
"Hinweise für die Herstellung undVerwendung zeitweise
fließfähiger, selbstverdichtender Verfüll- baustoffe im Erdbau" H
ZFSV) des FGSV herstellen, liefern und volumenstabil,
hohlraum- und setzungsfrei einbauen. Nachzuweisen sind
Qualitätssicherungs- maßnahmen im Rahmen einer
Eigenüberwachung des Herstellers sowie eine baustellenseitige
Eigenüber- wachung des eingebauten Verfüllbaustoffes nach
den Vorgaben des HZFSV des FGSV sowie der
Qualitätsrichtlinie derBundesqualitätsgemeinschaft Flüssigböden
e.V. (BQF).
Entsprechend der H ZFSV dürfen durch die eingesetzten
Ausgangsstoffe keine negativen Einflüsse für dieUmwelt
entstehen. Verwiesen wird auf das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG), die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) sowie das Wasserhaushaltgesetz (WHG).

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Herstellung und Lieferung erfolgt unter Wiederverwendung
des bauseits anfallenden Erdaushubes. Das Separieren des
Erdaushubes ist einzurechnnen. Dabei anfallendes, nicht zur
Weiterverwendung geeignetes Material geht in das Eigentum
des AN über und ist von diesem zu entsorgen.Zusätzliche Stell-,
Lager- oder Arbeitsflächen sowiezur Herstellung geeignete
Maschinen- und Anlagentechniksind vorzuhalten und
einzurechnen

Zur Verhinderung des temporärenAuftriebs während des
Einbaus fließfähiger ZFSV / Flüssigböden sind
Auftriebssicherungen nach Wahl des AN einzubauen für
Rohrleitungen bis max. Da500

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

05.01.20 Flüssigfüllboden liefern und einbauen
Flüssigfüllboden zur Verfüllung von Rohr- und Leitungsgräben
herstellen, liefern und volumenstabil, hohlraum- und
setzungsfrei im Bereich der Verfüllzone einbauen.

Die Tragfähigkeit auf Oberkante ZFSV/Flüssigboden is
tnachzuweisen mit Ev2=120 MN/m.

135 m³ EP........................... GP ..............................

05.01.21 Kopfgruben ausheben
Abmessungen der Gruben L/B/T = ca. 2,50m/ 2,50m/ 2,25m.
Bodenklasse: 3 - 5
Aushub- und Verfüllarbeiten mit Behinderungen durch Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Ausführung der Kopfgruben für Umschlussarbeiten an
Fernwärmeleitungen.
Kopfgruben in Abstimmung mit dem AG offen vorhalten.
Während der Vorhaltezeit Kopfgruben sichern und abdecken.
Verfüllung nach Anweisung des AG.
Verfüllmaterial liefern, einbauen und verdichten.
Aushubmaterial übernehemen und der Verwertung nach Wahl
des AG zuführen.

2 Stk EP........................... GP ..............................

Landschaftsarbeiten - Baufeldfreimachung

05.01.22 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes
vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wurzelanläufe nicht berühren.
Stammdurchmesser: 15 bis 40 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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TiefbauBereich05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Der Stammdurchmesser wird 1 m über Geländeoberfläche
gemessen.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus
Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe 2,50 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten vorsichtig
beseitigen, Material wieder in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Ausführung komplett je Baum

7 Stk EP........................... GP ..............................

05.01.23 Schutzeinrichtung für Wurzelbereich gegen Verdichtung
gegen Verdichten bei unvermeidlicher Belastung herstellen
sowie während der Bauzeit unterhalten. Oberfläche des
Wurzelbereichs von Pflanzen und Bäumen von Hand säubern.
Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger-
matratzen oder dgl. verrutschsicher abdecken. Ungeschützten
Bereich nicht befahren. Schutzschicht = 30 cm Kiessand 0/35
mm. Schutzeinrichtung nach Beendigung der Bauarbeiten
entfernen. Materialreste von Hand abräumen und Oberfläche
von Hand lockern. Material wieder in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

10 m² EP........................... GP ..............................

05.01.24 Schutzeinrichtung für vorgefundene Wurzeln
Im Grabenbereich vorgefundene Wurzeln gerade abschneiden,
mit durchfeuchteten Sackleinen umwickeln und für die Dauer
der Arbeiten feucht halten.
Die notwendigen Arbeiten am Wurzelwerk zum Erhalt des
Baumes sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.
Abgerechnet wird die Behandlung von Wurzelwerk je Baum im
Aufbruchbereich.

10 Stk EP........................... GP ..............................

05.01.25 Abmauern Bestandskanal
Kraftschlüssiges Abmauern der Bestandskanäle.
Abmauern zum Verschluss der verbliebenden Stb-Kanäle, zum
Schutz vor Grundbruch Mauerbreite 0,25m (2AM). Binder,
Läuferverband.
Einschl. Abdichtung nach DIN 18195 mit kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Arbeitsgängen, einschl. systembedingtem Voranstrich. Erster
Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der
Trockenschichtdicke;
mit zweiter Spachtelung abgleichen.

Öffnungsgröße: 2,20m x 1,20m

8 Stk EP........................... GP ..............................

05.01.26 Sicherung Laterne
Sicherung der Straßenbeleuchtung parallel zur Anbindung an
das Bestandsbauwerk BW1.03.
Höhe ca.3m
Geeignette Abstützeinrichtung ggf. nach Rücksprache mit der
Stadtbeleuchtung ausbauen, zwischenlagern und
wiederherstellen.

1 Stk EP........................... GP ..............................

Summe Bereich  05.01
Tiefbau, Netto: ...............................

Summe Titel  05
Tiefbau, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Rückbau, Demontage

Entsorgungsleistungen

Beim Rückbau der Kanäle und Bauwerke fallen Abfälle an, die entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
einer ASN zugeordnet werden können. Boden und Bauschutt sind nach LAGA PN 98 zu beproben, auf die
spezifischen Parameter der Entsorgungsanlagen zu analysieren und der Entsorgungsweg dem AG zur
Zustimmung vorzulegen.
Erst nach Zustimmung des Entsorgungskonzeptes kann die Entsorgung über den AN erfolgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG zwingend vorzulegen.

Auf die geltenden Gesetze, insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wird verwiesen.

Umgang Schadstoffen
Im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen sind vor dem eigentlichen Abbruch, Schadstoffe in und an
dem Gebäude fachgerecht zu demontieren.
Ggf. kann im Rahmen des Abbruchs mit folgenden Fundstellen für Schadstoffe gerechnet werden:

- Teerhaltige Produkte, die als krebserzeugender Gefahrstoff einzustufen   sind (z.B. Dachpappen,
Sperrschichten in Fußbodenaufbauten)
- Ggf. verschiedene Produkte aus künstlichen Mineralfasern der Kategorie   K2, K3 und mit reizender
Wirkung als Dämmmaterialien
- Asbestverkleidungen (Asbestzement)

Abbruch und Demontage
Die Entkernung und Demontage von Bauteilen mit Gebäudeschadstoffen ist gemäß den
berufsgenossenschaftlichen Anforderungen durchzuführen,
insbesondere gemäß der Gefahrstoff-Verordnung, der TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524 und TRGS 551
sowie der BGR 128. Da nur Unternehmen zugelassen werden, die über die erforderlichen gerätetechnischen
und personellen Voraussetzungen für die fachgerechte Durchführung der Arbeiten zum Umgang mit
Schadstoffen besitzen (bzw. diese Arbeiten erfahrungsgemäß an die betreffenden Fach-Subunternehmen
vergeben), wird in diesem LV nicht im Detail auf diese eingegangen. Es kann auch ein paralleles Arbeiten
erforderlich werden, weshalb der Auftragnehmer selbst seinen Arbeitsablauf so organisieren muss, dass für
die betreffenden Arbeiten zum Umgang mit Gebäudeschadstoffen die betreffende Gerätetechnik zur
Verfügung steht. Es obliegt dem Auftragnehmer, durch geeignete Demontagetechnologien die
Staubemissionen auf ein Minimum zu begrenzen. Für teerhaltige Produkte mit einem BaP-Gehalt von > 50
mg/kg ist grundsätzlich mit geeigneten Industriesaugern zu arbeiten.
- Die Demontage von Produkten aus KMF der Kategorie K2 / K3 muss
  rückstandslos erfolgen (hier unter Beachtung der TRGS 521).
- Bitumenpappe auf Heizkanäle/FW-Bauwerken und in Fußbodenaufbauten ist grundsätzlich zu separieren.

Nicht lösbare Reste können (nach Rücksprache mit der Bauleitung) möglicherweise verbleiben, wenn der
Aufwand für eine rückstandslose Demontage nicht verhältnismäßig ist.
Die Verpackungs- und Transportmittel für die betreffenden Gebäudeschadstoffe sind in der TRGS 519, 521
sowie 524 bzw. BGR 128 geregelt (überwiegend gekennzeichnete Big-Bags).
Für Stoffgemische ist es erforderlich dafür zu sorgen, dass während derTransporte keine Staubemissionen
auftreten können, die das Umfeld kontaminieren, oder aber auch zu geruchlichen Auffälligkeiten
führen.

Lagerung und Separierung
Zur Lagerung müssen ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Ziegel- und Betonabbruch sind auf

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Hinweise Entsorgungsleistungen
Haufwerke mit max. 500 m³ Größe auf einer befestigten Fläche zu
lagern. Lose Materialien sind in abplanbaren Containern zu lagern.
Nicht mineralische Fremdanteile (> 5 Volumen-%), die die Qualität von mineralischem Bauschutt im Hinblick
auf eine hochwertige stoffliche Verwertung/Verbringen zum RC negativ beeinflussen, sind unter Beachtung
wirtschaftlicher Aspekte (nach Rücksprache mit der Bauleitung) zu eliminieren (z.B. Holzwolle-Leichtbau-
platten, gipshaltige Produkte, Dachpappen). Es ist weiter zu beachten, dass diese Separierung mit einem
hohen manuellen Aufwand verbunden ist, der bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen ist.

Beprobung und Einstufung der Abfälle
Die Beprobung und Deklaration der Abfälle erfolgt entsprechend des Titels 03 „Analytik" -  s. gesonderte
Aufstellung der Teilbereiche

Durch den AN ist die Beprobung durch einen zugelassenen Probenehmer zu veranlassen, die Analytik muss
in einem akkreditierten Labor erfolgen.  Sollten Zeitverzögerungen durch die nicht fristgerechte Vorlage der
Analyseergebnisse erfolgen, so geht das zu Lasten des AN.
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AnalytikBereich06.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01   Bereich   Analytik

Leistungsumfang
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen beinhalten die
Analytik der demontierten Materialien und die Entsor- gung
entsprechend des im Ergebnis der Analytik festge- legten
Entsorgungsweges.

Beprobung von:
Haubenkanäle siehe Erläuterungsbericht (2.BA).

06.01.1 An- und Abfahrt zur Probenahme
An- und Abfahrt zur Probenahme.

4 Stk EP........................... GP ..............................

06.01.2 Probennahme nach LAGA PN 98 - Materialprobe
Probennahme nach LAGA PN 98 - Materialprobe.

4 Stk EP........................... GP ..............................

06.01.3 Probennahme nach LAGA PN 98 - Haufwerksbeprobung bis
Probennahme nach LAGA PN 98 - Haufwerksbeprobung bis
max. 500 m³  -  2 Proben

4 Stk EP........................... GP ..............................

06.01.4 Erstellung von Probennahmeprotokollen
Erstellung von Probennahmeprotokollen

4 Stk EP........................... GP ..............................

06.01.5 Analytik Bauschutt nach LAGA Tab. II. 1.4-1
Analytik Bauschutt nach LAGA Tab. II. 1.4-1

2 Stk EP........................... GP ..............................

06.01.6 Analytik Boden  nach LAGA Tab. II. 1.2-1
Analytik Boden  nach LAGA Tab. II. 1.2-1

2 Stk EP........................... GP ..............................
***Bedarfspos.
06.01.7 Zusatzparameter nach DepV

Zusatzparameter nach DepV

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

Übertrag: ................................
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AnalytikBereich06.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
06.01.8 Zusatzparameter CN, Sn, Sb, Tl im Feststoff

Zusatzparameter CN, Sn, Sb, Tl im Feststoff

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
06.01.9 BTR RC-Stb -  Asphalt

BTR RC-Stb -  Asphalt

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.01.10 Teerpappe (PAK + Phenolindex) + Asbestfaserbestimmung

Teerpappe (PAK + Phenolindex) + Asbestfaserbestimmung

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.01.11 Mineralfasern - KI-Bestimmung

Mineralfasern - KI-Bestimmung

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

Summe Bereich  06.01
Analytik, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 48



Leistungsverzeichnis Fernwärmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraße)

01 SAN ZiolkowskistraßeLV
06 Titel Rückbau, Demontage

Rückbau, Demontage und Entsorgung RohrleitungenBereich06.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02   Bereich   Rückbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen

Demontageleistungen Stahlrohr/Wärmedämmung
Demontage und Entsorgung
Stahlrohrleitungen mit Wärmedämmung und Ummantelungen,
einschl. Rohrhalterungen.

Es ist mit Einschränkungen durch beengte Platzverhältnisse zu
rechnen.

Abrechnung der Demontagepositionen nur mit Nachweis der
Entsorgung.

Der Beginn der Demontageleistungen darf erst nach
Freigabe der Stadtwerke erfolgen.

06.02.1 Stahlleitungen abisolieren
vorhandene Medienleitungen aus Stahl,
komplett abisolieren.
Bis DN200
Isoliermaterial aus Glaswolle.
Isolierstärke 80 bis 200 mm
mit Dachpappe ummantelt,
inkl. Abstandshalter,
Material mit Nachweis fachgerecht entsorgen.

48 m EP........................... GP ..............................

06.02.2 Demontage Stahlrohr
Demontage Stahlrohr bis DN200
einschl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen,
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen und Armaturen,
einschl. Entleeren, Auf- und Abladen.
Material ist fachgerecht zu entsorgen, Vergütungen bei der
Entsorgung des Materials sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

48 m EP........................... GP ..............................

Summe Bereich  06.02
Rückbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen, Netto: ...............................
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06 Titel Rückbau, Demontage

Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und KanäleBereich06.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03   Bereich   Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanäle

Hinweis zur Entsorgung
Die nachfolgend aufgeführten Positionen zur Entsorgung
gelten für alle im Zuge des Rückbaus anfallenden sepa- rierten
Abfälle.
Die Entsorgung der angefragten gefährlichen Abfälle kann über
einen Sammelentsorgungsnachweis (SEN) erfolgen, wenn die
Menge von 20 t nicht überschritten wird.
Die Transportgenehmigung zur Beförderung dieser Abfälle ist
zur Entsorgung vorzulegen.

Abrechnung der Demontagepositionen nur mit Nachweis der
Entsorgung.

06.03.1 Rückbau Heizkanalhaube 2,4x1,2m
Rückbau Heizkanalhauben,
System Haube/Bodenplatte,
im lichten 2,4 x 1,2 m, 1 m-Segmente,
Elemente aus Stahlbeton, Dicke bis 18 cm
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Hauben freilegen, Erdstoff seitlich zwischenlagern
  (Aushubleistungen siehe Titel Erdarbeiten
  Grabenerstellung)
- Kanalgraben mit Erdstoff verfüllen und fachgerecht
  verdichten
  (Verfüllung siehe Titel Erdarbeiten Grabenverfüllung)
Komplettleistung, einschl. Hilfs- u. Nebenarbeiten.

20 Stk EP........................... GP ..............................

06.03.2 perforieren der Kanalsohle
Durchlöchern der Kanalsohle um den Ablauf von
Schichtenwasser zu gewährleisten, die Sohlen verbleiben nach
Entsorgung der Kanalhauben im Erdreich.
Löchern mittels stemmen oder Bohrung.

40 m² EP........................... GP ..............................

06.03.3 Entsorgung Haubenkanal
lichter Haubenquerschnitt 1,80x1,00m bis 2,40x1,20m

aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben
umweltverträglich entsorgen,
lichter Querschnitt 1,80 x 1,00 m bis 2,40 x 1,20 m.

20 Stk EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Rückbau, Demontage

Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und KanäleBereich06.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.03.4 Teilrückbau BW1.04
Ausschließlich Rückbau/Entsorgung Abdeckplatte aus
Stahlbeton, einschl. 1 Stück Einstiegsluke sowie Rohrleitungen
und Bestigungsmaterial.

Bauwerk 1.04
Größe ca. 2,50x 2,50 m.
Bauwerkstiefe: 2,50 m

Die Bauwerke sind nach kompletter Rohrleitungsdemontage
vollständig zu verfüllen.

1 Psch GP ..............................

06.03.5 Freilegung Bauwerk 1.03
Aushub mittels geeignetem Gerät unter zusätzlichem Einsatz
von Handschachtung zur Freilegung BW 1.03.
Freizulegen ist die Stirnseite sowie der angrenzende
Haubenkanal zum Rückbau HK und Einbindung KMR.

Bauwerk aus Betonsegmenten

10 m³ EP........................... GP ..............................

06.03.6 Abmauern Bauwerk 1.03
Abmauern nach Einbindung der KMR-Leitung, Einmauern der
FZ-Rohre zur Abdichtung ist einzukalkulieren. Mauerwerk ca.
3m² Vollfugig, Dichtungsantrich siehe Titel 3.

1 Psch GP ..............................

06.03.7 Entsorgung gemischte Bau- und Abbruchabfälle
Entsorgung Material aus Entrümpelung
(gemischte Bau- und Abbruchabfälle)
Entsorgung des anfallenden Materials.
Aufnahme des Materials, Transport zum Entsorger, Annahme
beim Entsorger sowie Nachweisführung der Entsorgung.
Abfallschlüssel: 170904
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis.

3 m³ EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Rückbau, Demontage

Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und KanäleBereich06.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
06.03.8 Entsorgung von Kabelschrott aus Installationen.

Entsorgung von Kabelschrott aus Installationen.
Aufnahme des Materials, Transport zum Entsorger, Annahme
beim Entsorger sowie Nachweisführung der Entsorgung.
Abfallschlüssel:170411
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis der Entsorgung.

1 m³ EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.03.9 Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 1.2

Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 1.2
Stellung eines geeigneten Transportmittels, Verladung
in das Transportmittel, Transport zur
Entsorgungsanlage, Übernahme, Behandlung und Reinigung
bzw. Entsorgung von Ziegel-Mauerwerk
Abfallschlüssel: 170102
Belastungsklasse: bis einschl. LAGA Z 1.2

Vorgesehener Entsorgungsweg für diese Position:
''.Becker & Armbrust, Ffo.'''
Bietereintrag

1 m³ EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.03.10 Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 2

Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 2
Stellung eines geeigneten Transportmittels, Verladung
in das Transportmittel, Transport zur Entsorgungsan- lage,
Übernahme, Behandlung und Reinigung bzw. Entsorgung von
Ziegel-Mauerwerk
Abfallschlüssel: 170102
Belastungsklasse: LAGA Z 2

Vorgesehener Entsorgungsweg für diese Position:
''Becker & Armbrust, Ffo.'''
Bietereintrag

1 m³ EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.03.11 Entsorgung Dachpappen

Entsorgung Dachpappen
Entsorgung von bitumen- und teerhaltigen Gemischen.
Aufnahme des Materials, Transport zum Entsorger, Annahme

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Rückbau, Demontage

Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und KanäleBereich06.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
beim Entsorger sowie Nachweisführung der Entsorgung.
Abfallschlüssel: 170301*
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgers.
Teerhaltige Dachpappe zur Abdichtung der Haubekanäle.
Gewicht ca. 333Gram/m²

1 kg EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
06.03.12 Entsorgung von Asbestzement  asbesthaltige Baustoffe

Entsorgung von Asbestzement – asbesthaltige Baustoffe
Stellung eines geeigneten Transportmittels, Verladung
in das Transportmittel, Transport zur Entsorgungsan- lage,
Übernahme, Behandlung und Entsorgung von Asbest
Abfallschlüssel: 170605

Vorgesehener Entsorgungsweg für diese Position:
''.Becker & Armbrust, Ffo.'''
Bietereintrag

1 m³ EP...........................  - Nur EP -

Summe Bereich  06.03
Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanäle, Netto: ...............................

Summe Titel  06
Rückbau, Demontage, Netto: ...............................
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07 Titel Nachweisleistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Nachweisleistungen

07.01   Bereich   Nachweisleistungen

Vorbemerkungen Nachweisleistungen

Der Auftraggeber behält sich vor, alle nachfolgend
beschriebenen Nachweisleistungen auf der Baustelle mit zu
verfolgen.
- Schweißnahtprüfung
- Dichtheitsprüfung

Dem AG sind rechtzeitig vor Ausführung dieser Leistungen die
Ausführungstermine zu benennen.
Sollte die Terminmitteilung versäumt und ohne Kenntnis des AG
die entsprechende Leistung ausgeführt werden, behält sich der
AG vor, im Beisein des AG diese Leistungen auf Kosten des AN
wiederholen zu lassen.

Schweißnahtprüfung
Prüfumfang 100% der hergestellten Verbindungen.

Durchstrahlungsprüfung

07.01.1 Schweißnahtprüfung
Schweißnahtprüfung für erdverlegte Kunststoff-
mantelrohrleitungen entspr. Standard QS-E Blatt 1.1, durch
einen hierfür zugelassenen Sachverständigen,

Prüfumfang : 100 %
Prüfart         : Durchstrahlungsprüfung

Dem AG sind vorzulegen:
- Lageplan der Schweißnähte
- Prüfprotokoll
- Qualifikation des Schweißers
Position zur Prüfung bis DN200 als Tagespauschale, größere
Dimensionen als Zulage über Folgeposition.
(Abrechnung erfolgt als Tagessatz)

4 d EP........................... GP ..............................

07.01.2 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen/-zeichnungen als in Ordnern gebundene
Bestandsunterlagen in dreifacher Ausfertigung, inkl. einfacher
Ausfertigung in digitaler Form als CD.
Die Ordner sind zu beschriften, mit einem detailierten
Inhaltsverzeichnis zu versehen und vor Abnahme dem
Auftraggeber zur Prüfung einzureichen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Nachweisleistungen

NachweisleistungenBereich07.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zu den Bestandsunterlagen gehören:

 Werkszeugnisse für die zum Einsatz gekommenden
Materialien Tief- und Rohrleitungsbau

 Verdichtungsnachweise
 Lieferscheine
 Messprotokoll und Schleifenplan für das Feuchte-

warnsystem der Fernwärmetrasse.
 Die komplette Schweißnahtaufstellung, Prüfprotokolle der

Schweißnahtprüfung, Schweißerqualifikation,
Schweißnahtlageplan mit isometrischer Darstellung.

 Protokolle zur Dichtheitsprüfung Fernwärme
 Verlegeplan des KMR-Rohrlieferers Fernwärmetrasse mit

Angabe der Dehnpolster
 Fachunternehmererklärung
 Zertifikate
 Entsorgungsnachweise
 Abnahmeschreiben der Stadt sowie dritter
 Komplette Dokumentation zu Tragfähigkeitsmessungen,

Dickennachweisen, Materialeinsatz und dessen
Gütenachweis usw. in Originalform und Kopie sowie digital
auf CD an den Auftraggeber übergeben:

 Verdichtungsnachweis auf dem Erd- und Frostschutzplanum
gemäß DIN 18134

 Nachweis der Einbaustärke der Frostschutzschicht durch
Lieferscheine, Sondierungen sowie Plattendruckversuche

 Mängelfreiheit bei Rückbau-/Wiederinstallation von
Entwässerungsanlagen im Baubereich

1 Psch GP ..............................

07.01.3 Prüfung ZTVT-StB, Verdichtung Planum
Kontrollprüfung ZTVT-StB 86

 für Verdichtungsgrad der Leitungsgräben,
 für zu verfüllenden Teilabschnitte.

Bei der Verdichtung muss auf dem Planum (Rohrsohle) ein
EV2-Modul von 45MN/m² oder größer erreicht werden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind an die Bauleitung zu
übergeben und die Baufelder schriftlich freizugeben.

2 Stk EP........................... GP ..............................

07.01.4 Prüfung ZTVT-StB, Verdichtung ungeb. Unterbau
Kontrollprüfung ZTVT-StB 86

 für Verdichtungsgrad der Leitungsgräben,
 für zu verfüllenden Teilabschnitte.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Nachweisleistungen

NachweisleistungenBereich07.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei der Verdichtung muss auf der Oberkante ungebundener
Unterbau (Straßengründung) ein EV2-Modul von 120MN/m²
oder größer erreicht werden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind an die Bauleitung zu
übergeben und die Baufelder schriftlich freizugeben.

2 Stk EP........................... GP ..............................

Summe Bereich  07.01
Nachweisleistungen, Netto: ...............................

Summe Titel  07
Nachweisleistungen, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 56
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08 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Stundenlohnarbeiten

08.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Ausführung außervertraglicher Leistungen
Stundenlohnarbeiten

Bei Ausführung außervertraglicher Leistungen im
Stundenlohn, welche nur auf Anordnung oder mit
Zustimmung des Auftraggebers auszuführen sind, werden
nachstehend angebotene

Verrechnungssätze

Arbeiten sind erst nach schriftlicher Freigabe und unter
vorheriger Anzeige in Höhe und Umfang auszuführen.

Anzubieten sind Verrechnungssätze für die jeweilige
Arbeitskraft, in denen unaufgegliedert folgende
Positionen enthalten sind :

-       Lohn- und lohngebundene Kosten
-       betriebliche Gemeinkosten
-       Baustellengemeinkosten
        (einschl. Fahrkosten zur Baustelle)

Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind in
die Verrechnungssätze nicht einzubeziehen, sondern
gesondert nachzuweisen.

***Bedarfspos.
08.01.1 Stundenlohn Ingenieurtechnisches Personal
Stundenlohnarbeit Stundenlohn Ingenieurtechnisches Personal

für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1 h EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
08.01.2 Stundenlohn Meister Rohrleitungsbau
Stundenlohnarbeit Stundenlohn Meister Rohrleitungsbau

für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1 h EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
08.01.3 Stundenlohn Obermonteur Rohrleitungsbau
Stundenlohnarbeit Stundenlohn Obermonteur Rohrleitungsbau

für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1 h EP...........................  - Nur EP -

Übertrag: ................................
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08 Titel Stundenlohnarbeiten

StundenlohnarbeitenBereich08.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
08.01.4 Stundenlohn Facharbeiter Rohrleitungsbau
Stundenlohnarbeit Facharbeiterstunden Rohrleitungsbau

für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1 h EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
08.01.5 Stundenlohn Helfer Rohrleitungsbau
Stundenlohnarbeit Helferstunden Rohrleitungsbau

für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1 h EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
08.01.6 Stundenlohn Auszubildener Rohrleitungsbau
Stundenlohnarbeit Auszubildener Rohrleitungsbau

für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1 h EP...........................  - Nur EP -

Summe Bereich  08.01
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

Summe Titel  08
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

09.01   Bereich   Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Steinzeugrohrleitungen/-formstücke gemäß DIN EN 295
Steinzeugrohrleitungen/-formstücke liefern und fachgerecht
nach den entsprechenden Vorschriften des örtlichen
Versorgungsträgers verlegen, dichten und an vorhandene
Leitungen anschließen.
Bodenaushub und eventuell erforderlicher Verbau werden nach
den entsprechenden Aushub- und Verbaupositionen
abgerechnet.

***Bedarfspos.
09.01.1 Demontage und Entsorgung Steinzeugrohre DN100-300

Steinzeug- bzw. Betonrohrleitungen Durchmesser 100 - 300
mm einschl. Formstücke auf Anordnung der Bauleitung
aufnehmen und umweltverträglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen.
Steinzeugrohre, die nur zur Erleichterung des Aushubes
herausgenommen werden, werden nicht gesondert vergütet.

1 m EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.2 Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295 - DN100

Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295
Dimension: DN100

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.3 Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295 - DN125

Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295
Dimension: DN125

1 m EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.4 Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295 - DN150

Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295
Dimension: DN150

1 m EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.5 Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295 - DN200

Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295
Dimension: DN200

1 m EP...........................  - Nur EP -

Übertrag: ................................
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09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Ersatzleistungen FremdmedienleitungenBereich09.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
09.01.6 Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295 - DN250

Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295
Dimension: DN250

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.7 Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295 - DN300

Steinzeugrohrleitungen gemäß DIN EN 295
Dimension: DN300

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.8 Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295 - DN100 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN100
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.9 Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295 - DN125 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN125
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.10 Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295 - DN150 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN150
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.11 Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295 - DN200 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN200
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

Übertrag: ................................
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09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Ersatzleistungen FremdmedienleitungenBereich09.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
09.01.12 Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295 - DN250 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN250
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.13 Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295 - DN300 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemäß DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN300
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.14 Demontage und Entsorgung Entwässerungsrohr

KG-Rohr (PVC-U) DN100-300

Entwässerungsrohre aus PVC (KG-Rohr) Durchmesser 100 -
300 mm einschl. Formstücke auf Anordnung der Bauleitung
aufnehmen und umweltverträglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen.
KG-Rohre, die nur zur Erleichterung des Aushubes
herausgenommen werden, werden nicht gesondert vergütet.

1 m EP...........................  - Nur EP -

PVC-Abwasserleitungen/-formstücke
PVC-Abwasserrohre nach DIN EN 13476-2 und
PVC-Abwasserrohrformstücke nach DIN EN 1401
Abwasserrohre/-formstücke aus PVC-U SN 4 mit
kerngeschäumter Wandung,
fachgerecht nach den entsprechenden Vorschriften des
örtlichen Versorgungsträgers verlegen, dichten und an
vorhandene Leitungen anschließen.
Bodenaushub und eventuell erforderlicher Verbau werden nach
den entsprechenden Aushub- und Verbaupositionen
abgerechnet.

***Bedarfspos.
09.01.15 PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2 - DN110

PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2
Dimension: DN110

1 m EP...........................  - Nur EP -

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
09.01.16 PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2 - DN125

PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2
Dimension: DN125

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.17 PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2 - DN150

PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2
Dimension: DN150

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.18 PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2 - DN200

PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2
Dimension: DN200

1 m EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.19 PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2 - DN250

PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2
Dimension: DN250

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.20 PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2 - DN300

PVC-Abwasserleitungen gemäß DIN EN 13476-2
Dimension: DN300

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.21 PVC-Abwasserrohr als Bogen

gemäß DIN EN 1401 - DN110 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen gemäß DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN110
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.22 PVC-Abwasserrohr als Bogen

gemäß DIN EN 1401 - DN125 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen gemäß DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN125
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
09.01.23 PVC-Abwasserrohr als Bogen

gemäß DIN EN 1401 - DN150 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen gemäß DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN150
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.24 PVC-Abwasserrohr als Bogen

gemäß DIN EN 1401 - DN200 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen gemäß DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN200
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.25 PVC-Abwasserrohr als Bogen

gemäß DIN EN 1401 - DN250 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen gemäß DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN250
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.26 PVC-Abwasserrohr als Bogen

gemäß DIN EN 1401 - DN300 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen gemäß DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN300
   - als Zulage zu o.g. Leitungsposition

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

Straßenablauf

***Bedarfspos.
09.01.27 Straßenablauf Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m ausbauen/entsorgen

StrA in bef. Fl. Aushubverwerten

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen und
entsorgen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
abdichten.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche.
Aufbruch und Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

1 Stk EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.28 Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 mit Aufsatz
und Eimer liefern und einbauen.
Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und
glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Einbautiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
einschl. Anschluss an vorhandene RW-Leitung
(Dimension und Material entsprechend Bestand).

1 m² EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.29 Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 liefern und aufsetzen

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse Klasse D 400, Ausführung Pultform nach DIN 19594,
500x300, mit Schlitzweite 34,5 mm
Rahmen aus Gusseisen.
Dämpfende Einlage.Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form D 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053
unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

1 Stk EP...........................  - Nur EP -

Vorbemerkung Kabelschutzrohre
In Achse der neu zu errichtenden Fernwärmetrasse ist ein
Kabelschutzrohr als Leerrohr für den späteren Einzug eines
LWL-Kabels mit zu verlegen.
Die Kabelschutzrohre (Schutzrohre und Bauteile) sind
systemgerecht von einem Hersteller/Typ zu installieren.
Fachgerechte Verlegung im Rohrgraben (Verbau).
Die Dichtheitsprüfungen sind in der entsprechenden Position mit
einzurechnen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
bei Arbeitsunterbrechung bzw. Arbeitsende sind die Rohrenden
der Kabelschutzrohre mit mit Stopfen zu verschließen.
Die Kabelschutzrohre sind zu schneiden.
Kabelschutzrohre sind mit Trassenwarnband zu versehen.

***Bedarfspos.
09.01.30 Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD

50x4,6 Ringbund

Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD nach DIN 16874 zum
verlegenvon Daten- und Telekomunikationskabeln.

Farbe: schwarz
Lieferart: Ringbund=100m Länge

unter Beachtung der Montageanleitung des Herstellers bis zur
Bautelle Liefern und in den Verbau-Rohrgraben verlegen.

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.31 Kabelschutzabdeckung Hauben aufnehmen

Kabelschutzabdeckung Hauben aufnehmen.
Abdeckungen zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern.
Unbrauchbare Abdeckungen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind fachgerecht zu entsorgen.

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.32 Kabelschutzabdeckung Tonziegel aufnehmen

Kabelschutzabdeckung aller Art ( Tonziegel usw.) aufnehmen.
Abdeckungen zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern.
Unbrauchbare Abdeckungen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind fachgerecht zu entsorgen.

1 m EP...........................  - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.33 Kabel mit Kabelschutzabdeckung abdecken

Kabel mit zwischengelagerten Kabelschutzabdeckung
abdecken (Haubenlänge ca. 35 cm).

1 m EP...........................  - Nur EP -

Summe Bereich  09.01
Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen, Netto: ...............................

Summe Titel  09
Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................11

Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 11

02 Titel Rohrleitungsbau ..............................15

Bereich Rohrleitungsbau ..............................02.01 15

03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke ..............................23

Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwärmebauwerke ..............................03.01 23

04 Titel Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel ..............................32

Bereich Rohrnetzüberwachung KMR / Steuerkabel ..............................04.01 32

05 Titel Tiefbau ..............................35

Bereich Tiefbau ..............................05.01 35

06 Titel Rückbau, Demontage ..............................45

Bereich Analytik ..............................06.01 47

Bereich Rückbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen ..............................06.02 49

Bereich Rückbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanäle ..............................06.03 50

07 Titel Nachweisleistungen ..............................54

Bereich Nachweisleistungen ..............................07.01 54

08 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................57

Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................08.01 57

09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen ..............................59

Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen ..............................09.01 59

Summe  LV  01  SAN Ziolkowskistraße

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ..................................
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