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DN200 auf ca. 160m
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

Allgemeine Hinweise

Samtliche Positionen des LV verstehen sich als Kom-
plettleistung mit Lieferung und Montage.

Stoffe, Bauteile und Bauelemente der nachfolgenden
Positionen missen ungebraucht sein.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung
(Gutetuberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Baustelleneinrichtung

Da vom AG kein zentraler Zwischenlagerplatz zur Ver-
fugung gestellt wird, ist bei der Preisbildung zur Ab- gabe
des Angebotes =zu bericksichtigen, dass Zwischen-
lagerplétze fur Material und Erdstoff sowie Stellplatze vom
AN zu beschaffen und mit den ortlichen Behodrden
abzustimmen sind.

Es steht nur das Einzugsgebiet der Baustelle als Baufeld
(eingeschrénktes Baufeld) zur Verfigung.

Der Bodenaushub der Rohrgrdben darf nur neben dem
Rohrgraben bzw. im beengten Baufeld zwischengelagert
werden, wenn eine Geféhrdung des Stralen-Ful3 und
Radverkehrs sowie der Arbeitssicherheit ausgeschlossen
ist. Der Aushub kann zu einer Zwischenlagerflache des AN
transportiert und bis zum Wiedereinbau abgelagert
werden.

Eventuell mdgliche Ablagerungen von Rohr-/Kabelma-
terial, Erdaushub und Verbaumaterialien auf den Grund-
sticken entlang der Trasse sind eigenverantwortlich mit
dem jeweiligen Grundstiickseigentiimer abzustimmen.

Die Kosten fur das Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und
Berdumen der Zwischenlagerflachen, alle erforder- lichen
SicherheitsmaBnahmen sowie der Transport der
zwischenzulagernden Baustoffe, Rohrmaterial/Zubehor,
Kabel, Schuttgiter und Erdstoffe Gber die notwendige
Transportentfernung sind in die Einheitspreise der
LV-Positionen mit einzurechnen.

Anschlussmdglichkeiten fiir Strom und Wasser sind nicht
vorhanden. Die Stromversorgung muss Uber separate
Stromerzeuger abgesichert werden. Diese Leistungen sind
in den Positionen bei der Kalkulation zu beriick- sichtigen.
Abstimmungen zu ggf. notwendigen Wasserent- nahmen
Uber StralBenhydranten sind mit dem  6rtlichen
Wasserversorger zu treffen.

Bestandsbaume im Rohrgraben-/Montagebereich sind mit
Baumschutz zu sichern. Im Kronentraufbereich ist der
Kronenschnitt fir das notwendige Lichtraumprofil durch-
zufihren.
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

Allgemeine Hinweise

Im Kronenbereich der Baume durfen keine Materialien
abgelagert werden. Ebenso dirfen keine Fahrzeuge im
Kronenbereich abgestellt werden.

Die Gehdlzschutzverordnung und die DIN 18920 sind
einzuhalten.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass durch den
AN vor Beginn der Arbeiten die notwendigen Schacht-
scheine und Genehmigungen selbststdndig einzuholen
sind. Die Kosten hierfir sind ebenfalls in die EP ein-
zurechnen.

Die Sicherung der Baugruben/Baustellenbereiche liegt im
Verantwortungsbereich des AN.

Fur samtliche Montagearbeiten ist mit besonderer Vor-
sicht beim Materialtransport und insbesondere bei Trenn-
und Schweil3arbeiten vorzugehen.

Die Mullabfuhr im Baustellenbereich ist durch den AN zu
organisieren und zu gewahrleisten. Der AN hat mit dem
zusténdigen Entsorgungsunternehmen und den Eigen-
tumern die Millbeseitigung abzustimmen und einen Sam-
melplatz einzurichten, Milltonnen zu transportieren und an
den Bautenstand anzupassen.

Die Trassenabsteckung sowie die Einmessung der fertig
installierten Fernwérmetrasse erfolgt durch den Auf-
traggeberehmer (AG), der Auftragnehmer (AN) hat diese
Leistung zu koordinieren. Die Verfullung der Trasse darf
erst nach Freigabe (erfolgter Einmessung, Sichtprifung
durch Stadt- werke) erfolgen.

Fur die Baustelleneinrichtung und Einrichtung eines
Zwischenlagerplatzes fur Rohrleitungen und Erdmassen ist
der auftragnehmer verantwortlich.

Anlieger / Zufahrten und Abfuhr

Auf die am Bau beteiligten Anlieger, Firmen und Unter-
nehmen ist Riicksicht zu nehmen und Uberein- stimmung
durch den AN bei der Ausfihrung herzustellen. Die
Baubereiche und Baugerate sind so zu wéahlen, dass die
Anlieger jederzeit den Baubereich passieren kénnen.

Die Bauarbeiten sind so auszufiuihren, dass der Verkehr
auf den angrenzenden offentlichen Stralen nicht beein-
trachtigt wird.

Die Befahrbarkeit fir Feuerwehr, Krankenwagen und
Zulieferverkehr ist jederzeit zu gewéhrleisten, es muss der
fuBlaufige Zugang zu den Hausern garantiert werden.
Weitere Termine sind nach Bedarf und Baufortschritt
festzulegen.

Folgender Verkehr ist wahrend der gesamten Bauzeit zu
gewahrleisten und entsprechnde Durchfahrtsbreiten/
-Lasten sicherzustellen:
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

Allgemeine Hinweise

e Feuerwehr und &arztlicher Notdienst inkl. prov.
Uberfahrbarkeit von Grabenabschnitten

o Anliegerverkehr fir Bewohner und Gewerbetreibende

o Lieferverkehr fur Gewerbetreibende

o fuBlaufiger Zugang zu den Grundsticken

Behinderungen des Anlieger-, Ver- und Entsorgungsver-

kehrs im Baubereich sind entsprechend den Bauphasen

weitestgehend einzuschranken. Sie dirfen keinesfalls Giber

das unvermeidbare und zumutbare Mal3 hinaus- gehen.

Zugange und Zufahrten sind fur diesen Verkehr

freizuhalten bzw. je nach Baufortschritt provisorisch zu

errichten. Zu- und Abgéange zu den einzelnen Grund-

sticken missen auch wahrend der Baudurchfiihrung

standig benutzbar sein.

Fur den technologischen Ablauf der Baustelle ist der AN

verantwortlich. Die Baustellenzufahrten sind taglich zu

reinigen.

Zuwegung zum Baufeld:

Die Baustellenzufahrten sind mit der zustdndigen Stra-
Renverkehrsbehdrde und dem AG abzustimmen. Eine
gesonderte Vergutung fur diese Aufwendungen erfolgt
nicht, sofern nicht in Leistungspositionen beschrieben.

Baustellen-/Verkehrssicherung

Die Verpflichtung der Absperrung und Kennzeichnung der
Baustelle regelt sich nach der Stral3enverkehrsordnung
(StVO), RSA und ZTV-SA.

Das Vorhalten, Warten und Betreiben der erforderlichen
Verkehrssicherungseinrichtungen nach Anordnung des
festgelegten Verkehrskonzeptes der StraR3enverkehrs-
behoérde ist Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung und
damit in Verantwortung des AN (separater Titel 04.03).

Der AN verpflichtet sich, alle zur Sicherung, Beschil-
derung und Beleuchtung der Baustelle und Verkehrs-
fuhrung erforderlichen Absperrvorrichtungen usw. in
ausreichender Anzahl auf der Baustelle vorzuhalten.

Wahrend der Bauzeit trédgt der AN die alleinige Ver-
antwortung fur die Verkehrssicherheit im Baustellen-
bereich inklusive dazugehériger Zufahrten.

Fur die Baustellensicherung im offentlichen Bereich sind
mit der zustdndigen StralBenverkehrsbehtrde Ab-
stimmungen zur Aufstellung von Planskizzen zur Vor-
ankindigung der Sperrungen, das Umsetzen und das
Beantragen einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch-
zufuihren.

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
vorgeschriebenen Absicherungs- und Verkehrslenkungs-
malinahmen in Funktion getreten sind. Jede nicht ange-
ordnete Verénderung an der Beschilderung, den Ver-
kehrseinrichtungen und der Markierung durch den AN hat
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

Allgemeine Hinweise

grundsétzlich zu unterbleiben. Absicherungen durfen erst
dann entfernt werden, wenn die Arbeitsstatte voll- sténdig
gerdumt ist.

Die Arbeiten sind so auszufiihren, dass eine Gefahrdung
des StralRenverkehrs ausgeschlossen ist.

Bei der Baudurchfohrung ist auf die Sicherung der
Arbeitsstellen und der Baustellenausfahrten besonders zu
achten.

Der Ruckbau aller fur die SperrmafRnahmen eingesetzten
Verkehrssicherungseinrichtungen sowie Aul3er- und Wie-
derinkraftsetzung von vorhandenen Verkehrszeichen aller
Art ist gemeinsam mit dem Verkehrseinrichter zu ko-
ordinieren.

Bei der Kalkulation ist darauf zu achten, dass auch
Hinweisschilder und Verkehrszeichen auflerhalb der Bau-
malinahme aufgestellt werden missen.

Vermessungsleistungen

Die Vermessung der verlegten Medien erfolgt durch einen
Rahmenvertragspartner des AG. Die Kontaktdaten werden
zu Projektbeginn bekanntgegeben. Die Vermessung der
erbrachten Leistungen ist durch den AN zu koordinieren.

Bauzeiten/ Hinweise zum Bauablauf

Die Bauzeiten beinhalten die Fertigstellung des Rohr-
leitungs- und Tiefbaus einschl. der Wiederherstellung der
Gelandeoberflachen sowie derVerkehrsfreigabe und der
Abnahme des Gesamtwerkes. Vom AN ist auf Basis des
anzufertigen und vor Baubegin vorzulegen. Wichtige
Meilensteine wie Baustart, Grabenherstellung, Rohrpriifung,
Grabenverschluss und weitere sind aufzufuhren.

Rohrleitungsbau

Rohrbauarbeiten sind entsprechend den allgemein giiltigen
Verlegerichtlinien und Normen fiir Rohrbau auszufihren.
Die Verlegung ist durch ein nach AGFW 401 zertifiziertes
Unternehmen auszufuhren.

Vor Ausflihrungsbeginn ist eine rohrstatische Berechnung
bzw. ein Verlegeplan zu erstellen und der Bauleitung zur
Abstimmung ggf. Bestatigung der Ausfiihrung recht- zeitig
vorzulegen. Die Kosten der rohrstatischen Be- rechnung
sind bei der Einheitspreisgestaltung des Bie- ters zu
bertcksichtigen und darin enthalten.

Die Schweil3verbindungen sind von Schweif3ern mit der
nach AGFW vorgegebenen Qualifikation auszufihren.
Die Schweif3nahtpriifung erfolgt generell zu 100%.

Es ist eine Druckprifung der Rohrleitungen mit Luft 0,2-0,5

16.01.2025 - Seite 8



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

Allgemeine Hinweise

bar Uberdruck nach AGFW 602 durchzufiihren. Bei den
Installationsarbeiten ist besonders auf die Sau- berkeit der
Rohrleitungen (neu und Bestand nach Trenn- schnitten)
und auf Beschadigungen zu achten.

Alle Materialien, die fur die betriebsfertige Erstel- lung
erforderlich sind (z.B. Gas, Sauerstoff, Schweil3-
zusatzwerkstoffe usw.), sind vom AN beizustellen.
AuRerdem sind die Kosten fur Energie, Wasser und
Pressluft vom AN zu tragen und in die entsprechenden
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Fur die Netziiberwachung der Fernwdrmetrasse ist das
Leckwarnsystem Nordisch zu installieren.

Erdarbeiten / Bodenaushub

Erdarbeiten sind entsprechend den allgemein gultigen
Richtlinien und Normen fur Tiefbau auszufiihren. Gleich-
zeitig sind die kommunalen Bestimmungen sowie die
Verlegerichtlinien der jeweiligen Medien einzuhalten.
Graben und Baugruben sind durch ein fachkundiges
Tiefbauunternehmen nach DIN 18300, DIN 19630, DIN
4033 und DIN 4124 zu erstellen, zu bdschen oder zu
verbauen und wieder zu verfillen.

Nur bei vollstandiger Vorlage der Schachtscheine diirfen
die Tiefbauleistungen ausgefiihrt werden.

Eingefallene Rohrgrében missen von Hand freigeschach-
tet werden.

Es ist vorgesehen, den beim Aushub der Graben an-
fallenden Boden wieder zu verfullen. Es soll nur der von
den Einbauten verdréngte und der nicht mehr einbaufahige
Boden zu einer entsprechenden Boden- deponie
abtransportiert werden. Die hierfur anfallenden Kosten sind
in den entsprechenden Positionen zu bericksichtigen. Der
wiedereinbauféhige Boden ist auf einen vom AN zu
beschaffenden Lagerplatz zu trans- portieren und so zu
lagern, dass er seine Einbau- fahigkeit nicht verliert (ggf.
mit Folie abdecken). Spéter ist der Boden zum Einbau
wieder heranzutrans- portieren, fachgerecht einzubauen
und zu verdichten; diese Arbeiten sind in die
entsprechenden Bodenaushub- positionen mit
einzurechnen.

Die vorgefundenen Bodenschichten sind getrennt zu la-
gern und auch entsprechend den vorgefundenen Boden-
schichten wieder einzubauen.

Weiterhin ist bei den Erdarbeiten zu beachten:

- bei der Bodenabfuhr sind Entsorgungsnachweise
beizubringen.

- bei organoleptischen Auffalligkeiten, die durch das

LV nicht abgedeckt werden, ist die weitere
Vorgehensweise mit dem Fachamt abzustimmen.

- bei den Erdarbeiten evtl. notwendige Handarbeit

ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird

nicht gesondert vergiitet, sofern keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind.
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

Allgemeine Hinweise

- die Ausfihrung der Erdarbeiten ist bei starkem

Regen zu unterbrechen.

- samtliche WasserhaltungsmafRnahmen (Tagwas-

ser etc.) sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzurechnen.

- die Verwendung von Stoffen, Bauteilen und B6-

den, welche abschlammbare, grundwasser- beein-
trachtigende Bestandteile enthalten, ist verboten.

Fur alle zur Verwendung kommenden Baustoffe und
Bdden sind der Bauleitung auf Verlangen und

vor Anlieferung Proben vorzulegen und Gitenach-

weise beizubringen (siehe auch Nachweis Umwelt-
vertraglichkeit).

Behinderung und Erschwernis durch Einbauten (Schacht-
abdeckungen, Schieber- und Hydrantenkappen sowie
deren Gestange, Rohre oder sonstige Armaturen, Schil-
derpfosten, Masten Straf3enbeleuchtung und Energiever-
sorgung, etc.), Bdume sowie Pflanzungen sind einzukal-
kulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Alle Einbauten und Pflanzen sind besonders zu schiitzen
und nicht zu beschadigen. Schaden infolge der durchge-
fuhrten Bauarbeiten gehen zu Lasten des Verursachers.
Erdaushub wird nur einmal vergutet, auch wenn er in- folge
falscher Lagerung mehrfach bewegt wird.

Bei maschinellen Aushubarbeiten bzw. Einbringen von
Austauschboden und Kies dirfen nur Geréate eingesetzt
werden, welche die Tragfahigkeit des anstehenden Bau-
grundes nicht mindern. Kosten infolge unsach- gemafen
Einbaus gehen zu Lasten des Unternehmers.
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung zur MedienerschlieBung

Einrichten und vorhalten der Baustelleneinrichtung fir sémtliche
in der Leistungsbeschreibung aufgefuihrten Leistungen sowie
miteinzurechnenden Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen nach DIN 18299 (ATV). Inkl. aller Anschlisse fur
Wasser, Abwasser und Baustrom von der zentralen Stelle bis
zum Arbeitsplatz.

Einschlie3lich Sanitaranlagen.

Einrichtung sowie Anschlisse Wasser, Abwasser und Baustrom
in Eigenverantwortung.

01.01.1 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen,
vorhalten und rGumen

Bauzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen
und Vergitterung, verschraubt, mit Standfiil3en, Zaunoberkante
Uber Oberflache Gelande 2 m, aufstellen, vorhalten und
raumen.

Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.

300 m EP.oo GP
01.01.2 Verkehrseinr. temporar Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm
aufbauen, vorhalten und abbauen
Verkehrseinrichtung nach StvVO, temporér,
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer
Ruckstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Lange 2000 mm,
aufbauen, vorhalten und abbauen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.
150 St EP.oo GP
01.01.3 Behelfsiiberfahrt L bis 2m B bis 3m Stahl herstellen, vorhalten
und rdaumen
Behelfsiiberfahrt, tiber Graben, fir nichtéffentlichen Verkehr,
Lange bis 2 m, Breite bis 3 m, Abdeckung mit Stahl, herstellen,
vorhalten und rdumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.
6 m2 EP.oo GP

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........cocovvevevrvrurernnnnns
01.01.4 Grabenbricke FulRganger vorgefertigt B 1-1,1m L 2-2,7m
2Aufgange Schutzgelander Stahl verz aufstellen radumen
Vorgefertigte Grabenbriicke fur Ful3génger, ohne offene Fugen,
mit rutschhemmender Oberflache, in Gelandehdhe, fur
offentlichen Verkehr, Nutzbreite Uber 1 bis 1,1 m, Lange uber 2
bis 2,7 m, mit 2 Aufgdngen, mit Schutzgeléander aus verzinktem
Stahl, aufstellen und rdumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.
1St EP.oe GP e,
01.015 Behelfsuiberfahrt B bis 3m Asphaltbetonbelag herstellen rdumen
Behelfsiiberfahrt, tber Bordstein, fur 6ffentlichen Verkehr,
Breite bis 3 m, Abdeckung mit Asphaltbeton auf Trennlage,
herstellen, vorhalten und raumen.
Vorhaltung innerhalb der Bauzeit.
5 m2 EP.oo GP e,
01.01.6 Anwohnerinformation
Information der betroffenen Anwohner nach der
Beauftragung uber die Baustelle,
Informationen uber:
- Baubetrieb / Bauleiter mit Firmen-Anschrift,
Telefonnummern
- geplante Bauzeit
- Baustelleneinrichtung
- Verkehrssicherung,
- auszufiihrende Arbeiten, Bauabschnitte
durch Post- oder Wurfsendungen.
1 Psch GP o
01.01.7 Mullentsorgung
Mullentsorgung jeglicher Art fir die Bauzeit fur alle
Anliegergrundstiicke sichern. Die Leistung beinhaltet
das Herrichten einer Standflache fur Mullcontainer in
Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen sowie die
Beseitigung der Standflache nach Beendigung der
BaumaRnahme.
Das Transportieren der Behélter und sonstiger
Entsorgungssysteme zum Entsorgungsplatz sowie zuriick zu
den Eigentiimern zu den jeweiligen Entsorgungsterminen
ist im Preis einzukalkulieren.
Gdfs. ist die Flache auszubessern.
1 Psch GP o
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
01
01.01

LV SAN Ziolkowskistrafie
Titel Baustelleneinrichtung
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.8

01.01.9

01.01.10

Hilfstiberfahrten fir Verkehr herstellen,

Hilfsuberfahrten fir Verkehr herstellen,

vorhalten und beseitigen, sowie umsetzen.
Belastung fur PKW und LKW.

Nutzbreite der Uberfahrten tiber 2,50 m bis 3,50 m
Ausfihrung in Stahlplatten (SLW60)

1 Stk EP..os

StralRenreinigung

Die Gewahrleistung einer kontinuierlichen und bedarfsgerechten
StralRenreinigung ist Sache des AN.

Er hat taglich fur gereinigte StraRen zu sorgen (Reinigen der
angrenzenden, durch den Baustellenverkehr genutzten,
offentlichen Verkehrsflachen im Bereich des Baugebietes) und
spatestens vor dem Wochenende eine Stral3enkehrung zu
veranlassen (einschl. fachgerechter Entsorgung des
Kehrgutes).

1 Psch

Anrampung Treppe

Barrierefreie Anrampung Treppenstufen

Provisorische, barrierefreie Anrampung fur Ful3géngerverkehr
herstellen, Witterungsbestandig und rutschfest. Vorhaltung

wahrend der Bauzeit, Breite ca.1,50m. Material nach Wahl des
AN, in Ricksprache mit dem Verkehrsamt Gotha.

....... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

\

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 SAN Ziolkowskistrafie
01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
20 m2 EP.oo GP e,
01.01.11 Trassenbegehung mit dem Verkehrs- Tiefbau- und Ordnungsamt
Vor Baubeginn Trassenbegehung mit dem Verkehrs-,
Tiefbau und Ordnungsamt durchfiihren,
einschlieRRlich Terminabstimmung und Protokollierung der
Feststellungen und Festlegungen.
1 Psch GP o
01.01.12 Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung
Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung
einschlieR3lich Anfertigung eines Verkehrszeichenplanes.
Gebuhren werden auf Nachweis ohne Zulagen erstattet,
sofern diese durch den Auftraggeber und nicht durch den
Auftragnehmer verursacht worden sind.
1 Psch GP o
**Bedarfspos.
01.01.13 Bauzaunbanner 3,40m x 1,73m
Beschilderung/ Plane in den Mal3en 3,40m x 1,73m drucken,
liefern und sichtbar montieren.
Die Beschilderung ist wéhrend der Bauzeit zu sichern und ggf.
bei Beschmutzung zu reinigen.
Sichtbare Angaben:
- Auftraggeber
- Vorhaben
- Auftragnehmer
- Planung
Inklusive Logos.
2 Stk EP.oo - Nur EP -

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto: .o

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto: ..,

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 SAN Ziolkowskistrafie

02 Titel Rohrleitungsbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Rohrleitungsbau

02.01 Bereich Rohrleitungsbau

02.011

Kunststoffmantelrohre - 2x verstarkt

Mediumrohr: P235GH, nahtlos
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: 2x verstarkt
Netzuberwachung: Nordisch

Fabrikat Isoplus
Kunststoffmantelrohr DN200/400, 2x verstarkt, P235GH, inkl. NU

Kunstoffmantelrohr DN200/400 vorgefertigt
mit Kunststoff-Mantel aus PE- hart,
Warmedammung kraftschlissig,

Mediumrohr: P235GH, nahtlos
Mantelrohr: PEHD

Dammdicke: 2x verstarkt
Netzuberwachung: Nordisch
Abmessungen: DN200/400
Mediumrohr-AuRendurchmesser: 219,12 mm

Mediumrohr-W andstéarke:4,5 mm
Mantelrohr-Auf3endurchmesser:400 mm

312 m EP..os

Werkseitig vorgedammte Bdgen - 2x verstarkt

Bogen 90°, 45° oder Sonder, Verbund, Warmedammung,
Mantel- und Mediumrohrqualitét wie vor beschrieben.

Alle Mediumrohrbogen dimensionsabhangig mindestens nach
Maf3norm DIN EN 10220 in einem Stuick gebogen oder nach
DIN EN 10253-2 und angeschweil3ten Rohrstutzen.

Ab Wandstarke > 3,2 mm mit Schwei3nahtvorbereitung durch
30° abgeschragte Enden nach DIN EN ISO 9692-1.

Rohrzylinder dimensionsabhéngig als nahtloser oder
geschweildter Stahl.

Sondergradbogen entsprechend des Trassenverlaufes nach
den Angaben der Bauleitung (Erganzungswinkel a) gebogen,

liefern und montieren.

....... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
02 Titel Rohrleitungsbau
02.01 Bereich Rohrleitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
02.01.2 Bogen 90° DN200/400, 1x1 m, 2x verstarkt, P235GH, inkl. NU
Mediumrohr: P235GH
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: 2x verstarkt
Netzuberwachung: Nordisch
Abmessungen: DN200/400
Mediumrohr-Au3endurchmesser: 219,21 mm
Mediumrohr-Wandstérke:4,5 mm
Mantelrohr-Auf3endurchmesser:400 mm
Schenkellange: 1,0x10m
12 Stk EP.oo GP e,
02.01.3 Fertigbogen 45° DN200
Mediumrohr: P235GH, geschweif3t, kalt gebogen
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: 2x verstarkt
Netzuberwachung: IPS-Cu
Abmessungen:
Verbundmantelrohr - Nennweite: DN 200
Mediumrohr - Auf3endurchmesser: 219,1 mm
Mantelrohr - Au3endurchmesser: 400 mm
Schenkellange: 1,0 x 1,0 m
Fabrikat: isoplus oder gleichwertig
4 Stk EP.oo GP e,
isojoint x® .- Schrumpfmuffe
Die vernetzte, selbstdichtende isojoint X® Schrumpf- muffe ist
ein System, das aus einem ungeteilten PEHD-Rohr mit
warmeschrumpfenden Eigenschaften sowie aus je zwei
PE-Einschweil3stopfen besteht. Nach der Extrusion wird der
Muffenkdrper vernetzt. Die Strahlen- vernetzung verleiht
technischen Kunststoffen die mechanischen, thermischen und
chemischen Eigenschaften von Hochleistungskunststoffen.
In der Produktion warm gedehnt, wird die Muffe wéahrend der
Montage mit einer weichen Gasflamme auf den
Ausgangsdurchmesser zuriickgeschrumpft. Dieses
Formgedachtnis wird auch Memory-Effekt genannt. Zwischen
dem Mantelrohr und der Muffe wird vor dem Schrumpfvorgang
ein Dichtungsband aus Butyl-Kautschuk eingelegt, sodass sich
durch das Abschrumpfen und die Abdichtung eine sehr hohe
ringschlussige Festigkeit einstellt, weshalb keine zusatzlichen
Manschetten bendtigt werden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
02 Titel Rohrleitungsbau
02.01 Bereich Rohrleitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Die vernetzte Schrumpfmuffe wird vor dem Verschaumen einer
Luftdruckprobe von 0,2 bar unterzogen und mittels geeigneter
Indikatorflissigkeit berpruft. Nach dem Ausschdumen wird die
Schaumeinfill- und die Entliftungséffnung mit PE-Stopfen
abgedichtet. Um das Einschweif3en der PE-Stopfen zu
ermoglichen, ist der Bereich der Schweil3stopfen nicht vernetzt
und dadurch schweil3bar.
Einsatzbereich: geeignet fur alle Rohrnetze mit erhéhten
Betriebsbedingungen und Bodenverhéltnissen wie Grund- und
druckende Wasser.
Gepriift nach EN 489:2009 (D)
Durchmesser: ab Dz 2 90 mm bis maximal Dz 560 mm
Lieferlange: Standard =700 mm
isojoint X® - Schrumpfmuffe, liefern und montieren
(aufschieben, dammen, dichten)
02.014 isojoint x® -Schrumpfmuffe, Da=400 mm, L=700 mm
isojoint X® - Schrumpfmuffe, produziert nach EN 489
PE-Mantelrohrdurchmesser: 400 mm
Muffenlange: 700 mm
60 Stk EP.oo GP e,
Dehnungspolster - Standard
Dehnungspolster-Standard bestehend aus einem
geschlossenzelligen, unverrottbaren, nagetier- und
chemikalienbesténdigen weiRen Polyethylen-Schaumstoff. Die
Liefereinheit ,1 Ifdm.* umfasst zwei Stlick Streifen fir die
seitliche Anbringung in 3.00-Uhr- und 9.00-Uhr- Position, hierbei
entsteht kein Warmestau im Rohr- scheitel, sind Starken tber
40 mm erforderlich werden mehrere Streifen Ubereinander
geklebt.
Der Rohrverleger ist fur die Einhaltung der erhdéhten
Montageabstande in den Polsterbereichen verantwortlich.
Dehnpolster liefern und montieren.
02.01.5 Dehnungspolster-Standard, Gr. IV, s=40 mm, Da=400-500 mm
Dehnungspolster-Standard
Gr. IV, s =40 mm, Da = 400 bis 500 mm
150 m EP.oo GP e,
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
02 Titel Rohrleitungsbau
02.01 Bereich Rohrleitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Rohrunterlagen
Rohrunterlagen bestehend aus extrudiertem FCKW-freien
Hartschaum, dienen als Hilfsauflager der KMR- Rohrleitungen
Rohrleitungen bis zu einem Mantelrohrdurchmesser von
maximal 315 mm.
Sie missen vor dem Einsanden nicht aus dem Graben entfernt
werden. Pro 6,00 m Rohrtrasse werden 3 Auf- lagerpunkte bzw.
3 Stiick Unterlagen bendtigt.
Rohrunterlagen liefern und montieren.
02.01.6 Rohrunterlage PS 60 (150x150x1000) ab Da=315

Rohrunterlage PS 60,
fur Mantelrohr ab Da=315
kirzbar

Abmessung (BxHxL): 150x150x1000 mm

75 Stk EP...coes

Einschieben KMR-Rohr

Einschieben eines Teilabschnittes unterhalb der
Treppenanlage, Einschub in Haubenkanal.

PSI Gleitkufenringe Typ AZ / AC, System DSI

Aus hochwertigen Polypropylen-Werkststoff sind beim Verlegen
von Rohrleitugen aller Art, bei denen das Mediumrohr in ein
Mantelrohr gefuhrt wird, universell einsetzbar.

Dieser Gleitkufentyp wird aus mehreren Segmenten
zusammengesetzt. Die Zahl der bendtigten Segmente wird
durch den Rohrauf3endurchmesser des Mediumrohres
bestimmt. Geschraubte und metallfreie Verbindung.

Einsetzbar bei Rohraul3endurchmesser von 98 bis 400 mm.

Bei glatter Rohroberflache (z.B. PE, PVC, Stahl/Guss,
PE-ummantelt oder Steinzeug) empfiehlt sich der Einsatz von
Schubsicherungsband im Kontaktbereich Rohr/Kufe um
optimale Sicherheit gegen Verrutschen zu gewahrleisten.

Mit der Abschlussmanschette wird der Ringraum zwischen
Medium- und Schutzrohr verschlossen.

Liefern und nach Herstellerangaben montieren.

............ GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
02
02.01

LV SAN Ziolkowskistrafie
Titel Rohrleitungsbau
Bereich Rohrleitungsbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.7

02.01.8

Kunststoffgleitkufenring DSI, KMR-Da=400 SR-L=6,0m

Gleitkufenringe aus Kunststoff, bestehend aus Einzel-
segmenten, zur Fihrung des Mediumrohres im Mantel- rohr
liefern und gemaf Einbauvorschriften des Her- stellers
montieren.

— Geschraubte Verbindung

— Metallfreie Verbindung

AuRendurchmesser-Mediumrohr: 219,1 mm
Aussendurchmesser-Mantelrohr: 400 mm
Aussendurchmesser-Schweimuffen: 420 mm
Innendurchmesser Schutzrohr: kein Schutzrohr, Gleitkufenring
zur Verlegung innerhalb Haubenkanal!

Lange der Mantelrohrstrecken: 6,0 m

Gewicht des geflllten Mediumrohres: ca. 27,0 kg/m
Werkstoff des Mantelrohres:  PE-HD

Zentrierung: nein

Anzahl Segmente/Ring: 4

Segment-Steghdhe: 60 mm

geschraubte Verbindung, inklusive Schubsicherungsband.

Hersteller/Typ: PSI Product GmbH/AZ-AC-1
oder gleichwertig

gewahltes Fabrikat:

Hersteller/Typ: e,
(vom Bieter einzutragen)

Bis zur Baustelle liefern, in die Verbau-Rohrgraben einbringen
und montieren.

24 Stk EP..os

Einschub Kunststoffmantelrohrleitungen DN200/400

Einschieben Vor- und Ricklauf KMR DN200/400 nach Montage
der Gleitkufen, technologie nach Wahl des AN.

Es wird in ca. 6 Kanalhauben (6-8m Lange) eingeschoben.

Die Anordnung der Gleitkufen ist jeweils an den Rohrenden und
Rohrmittig zu wéahlen.

Die Mengenangabe bezieht sich auf ein Rohr (Vorlauf,
Rucklauf)

4 Stk EP..os

....... GP o

....... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
02
02.01

LV SAN Ziolkowskistrafie
Titel Rohrleitungsbau
Bereich Rohrleitungsbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.9

02.01.10

Montagemuffen

Montagemuffen werden bendtigt, wenn nachtraglich
Verbindungsstellen in der Trasse nachgeddammt werden
mussen. PEHD-Montagemuffen werden in Achsrichtung
aufgetrennt, tber das Mediumrohr (die Verbindungs- stelle)
geklappt und anschlieend nach dem PEHD-Heilluft- oder
Extruderverfahren verschweif3t.

Zur Montage gehdrt das Dammen und Dichten mit
PUR-Schaum sowie das Schweil3en der PE-Nahte.

Fur das Aufschneiden und Montieren der Muffe sowie
Schweil3en der PE-Naht wird ein Zuschlag berechnet.

Montagemuffen entsprechen nicht den Normen EN 489
bzw. EN 253 und sollten nur in Ausnahmeféllen verwendet
werden!

Verbindungsmuffen sind generell vor dem Verschweilen
der Rohre und Formteile vom Rohrverleger aufzuschieben!

Montagemuffe, Da=400 mm, L=1,0m
unvernetzte Abschrumpfmuffe fur

PE-Mantelrohrdurchmesser: 400 mm
Muffenlange: 1000 mm

4 Stk EP..os

Montagebogen

Montagebdgen werden benétigt, wenn nachtraglich
Richtungsanderungen in der Trasse nachgedadmmt werden
muissen. PEHD-Montagebogen werden in Achsrichtung
aufgetrennt, tber den Mediumrohrbogen geklappt und
anschlieend nach dem PEHD-Heil3luft- oder Extruder-
verfahren verschweif3t.

Zur Montage gehort das Schweil3en der PE-Nahte sowie das
Dammen und Dichten mit PUR-Schaum.

Montagebogen entsprechen nicht den Normen EN 448 bzw.

EN 253 und sollten nur in Ausnahmefallen verwendet
werden!

Montagebogen bis 90°, Da=400 mm
Abschrumpf-Montagebogen bis 90° fir

PE-Mantelrohrdurchmesser: 400 mm

4 Stk EP..os

....... GP o

....... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
02
02.01

LV SAN Ziolkowskistrafie
Titel Rohrleitungsbau
Bereich Rohrleitungsbau

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.11

02.01.12

02.01.13

02.01.14

RundschweiBnaht DN200
Rundschweifnaht DN200

Rohr-AufRendurchmesser:
Rohr-Wandstéarke: 4,5 mm

EinschlieRlich Zusatz und Hilfsstoffe.

Trassenwarnband

Trassenwarnband "Fernwérme"
Trassenwarnband aus PVC vom Rohrleitungsbau

liefern und verlegen.

Verlegung tiber dem fertiggestellten Sandbett.

Trassenwarnband gelb,

mit Aufschrift "Achtung Fernheizleitung”,

40 mm breit,
1 Rolle =250 m.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

219,1 mm

60 Stk EP.. GP o

2 Stk EP.. GP o

Trassenwarnband "Steuerkabel”

Wie Position 02.01.12 jedoch:

Trassenwarnband mit Aufschrift "Achtung Steuerkabel”,
40 mm breit,

1 Rolle =250 m.

1 Stk EP..

Trassenwarnband Leerrohr

Wie Position 02.01.12 jedoch:
Trassenwarnband mit Aufschrift "Achtung Kabel",
40 mm bretit,

1 Rolle =250 m.

1 Stk EP..

Summe Bereich 02.01

Rohrleitungsbau, Netto:

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
02 Titel Rohrleitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Rohrleitungsbau, Netto: .o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

03.01 Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Hinweis zu SchweilRnahten

In den Einheitspreis ist die fachgerechte Herstellung der
Schweil3naht sowohl an neuen als auch vorhandenen
Rohleitungen einschl. sdmtlicher Hilfs- und Zusatzwerk- stoffe
einzukalkulieren.

Verbindungstechnik

Vor dem Verschweif3en der Rohre und Bauteile missen bei
KMR die entsprechenden Verbindungsmuffen mit den
dazugehorigen Schrumpfmanschetten auf das Mantelrohr
neben der Schweil3stelle aufgeschoben werden. Die
Verbindungen der schwarzen Stahlrohre kénnen bis DN 80
autogen, sollten jedoch vorzugsweise und ab DN 100 generell,
elektrisch geschweil3t werden.

SchweilRarbeiten sind nur von Schweif3ern auszufiihren, die im
Besitz eines gultigen Prifzeugnisses nach DIN EN ISO 9606-1
sind.

Sofern ungunstige Witterungsbedingungen vorherrschen ist zur
Vorbereitung und Ausfiihrung ein Schutzzelt tber der
Verbindungsstelle zu errichten. Wahrend des Schweil3ens sind
die Stirnseiten der Rohrenden durch nasse Tucher,
Steckblenden oder Flammschutzmatten vor Verbrennung zu
schitzen.

Das anzuwendende Schweil3verfahren muss fir Baustellen-
schweilungen geeignet und nach DIN EN 1SO 15607
spezifiziert und anerkannt sein.

Fur die Schweil3nahtvorbereitung, die Fugenform am Stahl
sowie fur den Abstand zwischen den Rohrenden ist in
Anlehnung an die DIN EN 448 die DIN EN ISO 9692-1
malf3gebend.

Die Schweil3zusatzwerkstoffe missen auf die Grundwerk- stoffe
abgestimmt und zugelassen sein. Sie sind nach DIN EN 12536,
DIN 8559 und DIN EN ISO 2560 auszuwahlen und deutlich zu
kennzeichnen.

Die fertig gestellten Schweilinédhte missen nach AGFW
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN ISO 5817
erfullen.

Anschluss an Vorhaltung DN200/400

Anschluss an Vorhaltung DN200/400 Bauwerk 1.06.
Die Vorhaltung befindet sich zwischen Betonsegment
Fahrradweg und Betonwand Bauwerk.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
03.01 Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
03.01.1 Anschluss an DN200
Ruckbau und Entsorgung Endkappe KMR Da400.
Ausrichten des Anschlusspunktes
(Aggregat, Rohrleitungen)
inkl. Schweil3nahtvorbereitung
ggof. fachgerechter Trennschnitt.
Nennweite: DN200
2 Stk EP.oe GP e,
Gehrungsschnitte
03.01.2 Gehrungsschnitt bis 3° an Stahlleitung DN200 / KMR 200/400
Herstellen Gehrungsschnitt bis 3°
fur den Winkelausgleich von KMR-Leitungen und
Stahimontageformteile,
Nennweite: DN200 / KMR200/400
Ausrichten, Schweil3nahtvorbereitung
einschl. aller Nebenleistungen.
6 Stk EP.oo GP e,
Hinweis
Fur die Herstellung von Geb&udeanschliissen oder bei
Reparaturarbeiten in Heizzentralen sind Rohrleitungen und
Formstucke aus nahtlosen Stahlrohr P235GH der
Wanddickenreihe 2 einzusetzen.
Samtliche Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass eine
ausreichende Ausdehnungsmdglichkeit gegeben ist und einzeln
isoliert werden kdnnen. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass alle
Leitungen entsprechend den bestehenden Vorschriften
ausreichend stark gegen Warmeverluste gedammt werden
kdnnen.
Anschluss innerhalb Bauwerk
Anschluss an den Bestand DN200 Bauwerk 1.03.
Vor Anbindung werden ebenfalls die Bestandsarmaturen
zurtickgebaut und gegen neue ersetzt.
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
03.01 Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

03.01.3 Stahlrohr nahtlos DN200

Stahlrohr DN200

zuziglich Form- und Verbindungsstiicke,
zuziglich Schweifl3naht und Dichtung,

Lieferung und Abmessungen nach EN 10216-2,

Werkstoff: P235GH, nahtlos, schwarz
AulRendurchmesser: 219,21 mm
Wanddicke: 6,3 mm

6m EP.. GP o

3D - 90° Rohrbogen

03.01.4 Bogen-3D-90°-DN200-Typ B

Bogen-5D-90°-Typ B voller Ausnutzungsgrad
aus P235GH, schwarz, zum Einschweil3en
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Radius: ~1,5xD
8 Stk EP..ooe, GP o,

03.015 Reduzierstick konzentrisch DN 200/150, Typ A

Reduzierstiick konzentrisch, Typ A,
aus P235GH, schwarz, zum Einschweil3en,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN 200/150
AulRendurchmesser: 219,21 mm/168,3 mm
Wandstarke: 6,3 mm/4,5mm

2 Stk EP.. GP o

03.01.6 Warmeddmmung Rohr DN200

Warmedammung nach EnEV,
Brandverhalten nach DIN 4140 Teil 1

Baustoffklasse: nichtbrennbar
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK
RohrauRendurchmesser: 219,1 mm
Dammungsdicke 100 mm

AuRRenabdeckung: Stahlblech 0,4 mm, verzinkt

In Preise einzuberechnen sind:
Rohrleitungseinbauten und Formstiicke
Montagehdhe: bis 3,0 m

10 m EP.. GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
03
03.01

LV SAN ZiolkowskistraRe
Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.7

03.01.8

Mauerdurchfiihrung

Futterrohr Curaflex® 3000

Futterrohr Curaflex® 3000 aus Spezialfaserzement als
Aussparung fur Durchdringungen,

zur Aufnahme von Dichtungseinsétzen,

spezielle Rillung der &uReren Oberflache fiir eine homogene
Verbindung zum Beton,

Dichtigkeit gegen driickendes und nichtdriickendes Wasser,
gasdicht gegen Bodengase,

gepruft nach FHRK Prifgrundlage GE 102,

einschlieRlich Schalungshilfen

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

Die zugehdrigen Dichtungseinsatze werden
separat ausgeschrieben.

Futterrohr Curaflex® 3000, ID=200 mm, L=300 mm

Curaflex® 3000 Spezialfaserzement-Futterrohr
fur 1 Mediumrohr mit Da = 125 bis 140 mm

Innendurchmesser: 200 mm,
Einzellange: 300 mm,
Fabrikat: Doyma

2 Stk EP..os

Futterrohr Curaflex® 3000, ID=500 mm, L=300 mm

Curaflex® 3000 Spezialfaserzement-Futterrohr
fur 1 Mediumrohr mit Da = 400 mm

Innendurchmesser: 500 mm,
Einzellange: 300 mm,
Fabrikat: Doyma

2 Stk EP..os

Dichtungseinsatz Doyma

Dichtungssatz, bestehend aus einem doppelt-dichtenden
Einsatz mit zwei Stahldruckscheiben sowie zwei je 40 mm
starke schwarzen EPDM-Vollgummidichtungen, gas- und
durckwasserdicht sowie von innen nachspannbar, alle
Metallteile sind galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und
versiegelt. Der Rohrverleger ist fur die Zentrierung innerhalb der
Kernbohrung (KB) oder des Futterrohres (FR) sowie fir die
Einhaltung der Montage- vorschriften und speziell der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

....... GP e

....... GP e

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
03
03.01

LV

SAN ZiolkowskistraRe

Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.9

03.01.10

03.01.11

03.01.12

Anzugsmomente der Schrauben verantwortlich. Das Einmauern
der Rohre ohne Dichtung ist unzulassig.

Dichtungseinsatz, liefern und montieren.

Dichtungseinsatz C 40 verzinkt und gelbchromatiert,
Da=400 mm, KB=500 mm,

Dichtungseinsatz C40 verzinkt und gelbchromatiert

Mantelrohr-Auf3endurchmesser: 400 mm
Durchmesser Kernbohrung: 500 mm

Fabrikat: Doyma

2 Stk EP...cce

Ringraumdichtung

Dichtungseinsatz Gummipressdichtung GPD

Fur die Durchfuhrung von:

- Leckwarnsystem, Erdkabel "NYY-J 3x1,5/ 5x1,5/7x1,5"
- Durchmesser Kabel ca. 27,50mm

gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar

2 Stk EP...cce

Kernbohrung in Stahlbeton, Kernbohrung fir KMR-Rohr

Kernbohrungen als Horizontalbohrungen durch
Stahlbetonwande herstellen (einschl. Ausstopfen mit Beton).
Im Preis enthalten ist das Absaugen des Spuhlwassers, liefern
des Betons und das Entfernen des Schuttes (gemal3 den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen) unter
Berucksichtigung der teilweise rdumlich beengten Verhéaltnisse
sowie das Schneiden der Bewehrungsstéhle,

fur eine Wandstérke bis 30 cm.

Durchmesser 50cm

2 Stk EP...cce

Kernbohrung in Stahlbeton, Kernbohrung fur Steuerkabel

Kernbohrungen als Horizontalbohrungen durch
Stahlbetonwande herstellen (einschl. Ausstopfen mit Beton).
Im Preis enthalten ist das Absaugen des Spuhlwassers, liefern
des Betons und das Entfernen des Schuttes (gemal3 den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen) unter
Berucksichtigung der teilweise rdumlich beengten Verhéaltnisse
sowie das Schneiden der Bewehrungsstéhle,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

........... GP o

........... GP o

........... GP e

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 27



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01
03
03.01

LV

Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

SAN ZiolkowskistraRe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.13

03.01.14

03.01.15

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
fur eine Wandstéarke bis 30 cm.
Durchmesser 15cm

Kernbohrung in BW1.05
1 Stk EP.. GP e,

Abdichtung n.dr.Wasser,Wand,méaRig,KMB

Abdichtung von erdberiihrten Wénden

im Bereich der Kernbohrungen,

nach DIN 18195 mit kunststoffmodifizierter Bitumen-
dickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei
Arbeitsgdngen, einschl. systembedingtem Vor-
anstrich. Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel

bis zum Erreichen der Trockenschichtdicke;

mit zweiter Spachtelung abgleichen.

Einbaustelle : AuRenseite Auf3enwand Gebaude
unterhalb Gelande

Belastungsart : nicht driickendes Wasser, malige

Beanspruchung

Trockenschichtdicke : mind. 3 mm

6 m2 EP.. GP o

Bezeich.Schild Hohe 74 mm Breite 100 mm

Bezeichnungsschild,

Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG,

mit einzeiliger Beschriftung,

Schild aus Schicht-Pressstoff,

Hohe 74 mm,

Breite 100 mm.

Mit Schildtrager aus Stahlblech auf Rundeisen an Rohr
angeschweif3t.

Befestigungsuntergrund Rohrleitung.

2 Stk EP.. GP o

Leitungsbeschriftung
Klebepfeil in griin entsprechend des Mediums

2 Stk EP.. GP o

Entleerung und Entliftung.

Entleerung DN50
Entliftung DN40
Uber T-Stiicke und Armatur.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV
03 Titel
03.01 Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

SAN ZiolkowskistraRe
Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Gesamt (GP)

03.01.16

03.01.17

03.01.18

03.01.19

T-Stiick, DN 200-100-200, Typ B
T-Stick, reduzierter Abgang, voller Ausnutzungsgrad,

aus P235GH, schwarz, zum Einschweil3en,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN200-100-200
AulRendurchmesser: 219,21 mm - 114,3 mm
Wandstarke: 6,3 mm - 3,6 mm

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

4 Stk EP.. GP o

Reduzierstick konzentrisch DN 100/50, Typ A

Reduzierstiick konzentrisch, Typ A,
aus P235GH, schwarz, zum Einschweil3en,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN100/50
AulRendurchmesser: 114,3 mm /60,3 mm
Wandstarke: 3,6 mm/2,9mm

2 Stk EP.. GP e

Reduzierstick konzentrisch DN 100/40, Typ A

Reduzierstiick konzentrisch, Typ A
aus P235GH, schwarz, zum Einschweil3en,
Lieferung und Abmessungen nach EN 10253-2.

Abmessungen: DN100/40
AulRendurchmesser: 114,3 mm /48,3 mm
Wandstarke: 3,6 mm/2,6 mm

2 Stk EP.. GP e

Kugelhédhne

Kugelhahn DN50 PN25

CE-Zertifizierung nach Druckgeraterichtlinie
als Einschweil3armatur oder Vorgabe AG
Gehause aus Stahl, mit Grundanstrich,
voller Durchgang,

liefern und montieren.
Nennweite: DN50

Druckstufe: PN25
Temperatur: 0°C bis +200°C abhangig vom Betriebsdruck

2 Stk EP.. GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 29



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01
03
03.01

LV
Titel

Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

SAN ZiolkowskistraRe
Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.20

03.01.21

03.01.22

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Kugelhahn DN40 PN25

CE-Zertifizierung nach Druckgeraterichtlinie
als Einschweil3armatur oder Vorgabe AG
Gehause aus Stahl, mit Grundanstrich,
voller Durchgang,

liefern und montieren.

Nennweite: DN40
Druckstufe: PN25
Temperatur: 0°C bis +200°C abhangig vom Betriebsdruck

2 Stk EP.. GP o

Vorschwei3flansch PN25

V-Flansch DN200 PN25

Vorschweil3flansch DN200, PN25, Typ 11, B1,
aus P235GH, schwarz, zum Anschweil3en,
Lieferung und Abmessungen nach DIN EN 1092-1
einschliel3l. Verbindungssatz und Dichtung.

Einbau innerhalb Bauwerk 1.03, Einbaumal fiir Steckscheiben
beachten!

4 Stk EP.. GP o

Hinweis Absperrarmaturen

Absperrarmaturen sind generell als Einschweil3armatur zu
verbauen.

Bei Bestandsaustauch sind die Anschlusse der Armaturen nach
Vorgabe der Stadtwerke Gotha zu montieren, variable
Anschlisse (SchweiRenden, Flansch, Verschraubung sowie
deren Kombinationen) sind zu beriicksichtigen und in den
Einheitspreis mit einzu- kalkulieren.

Absperrschieber

Absperrschieber DN200 PN25
CE-Zertifizierung nach Druckgeraterichtlinie.

Armatur zum Bestandsaustausch nach Vorgabe der Stadtwerke
Gotha. Schieber mit Flanschanschluss beidseitig inklusive
Gegenflansch zur Montage DN200.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 30



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
03.01 Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Liefern und im Bauwerk montieren.
Baulange: nach EN558/1
Mediumtemperatur: -10 - +150°C
Nenndruck: PN25
Nennweite: DN200
2 Stk EP..cceee e, ]
03.01.23 Steckscheiben
Steckscheiben aus Stahl PN25 zur Montage an V-Flansch,
einzeln oder als "Brille".
Liefer und Montageumfang:
- Steckscheibe geschlossen zur Absperrung
- Steckscheibe mit vollem durchlass DN200
- Dichtleisten
fur Stahlrohr DN200/400, geeignet zur Montage an V-Flansche
P253GH.
1Stk = 0.g. BT fur 1x Rohrleitung (Vor- o. Ricklauf), V-Flansch
siehe vorherige Pos.
2 Stk EP..cceee e, ]

Summe Bereich 03.01
Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke, Netto:

Summe Titel 03
Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke, Netto:

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 31



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
04 Titel Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Rohrnetziberwachung KMR / Steuerkabel
04.01 Bereich Rohrnetziberwachung KMR / Steuerkabel

Leistungen Rohrnetziiberwachung

Zur kontinuierlichen Uberwachung der Rohre sind alle
werkseitig geddmmten Rohreinheiten und Formstiicke

als nordisches System auszufiihren.

Liefergrenze an den Trassenenden sind die fertig montierten
und verdrahteten Ader-Anschlussdosen.

Wahrend der Nachdammarbeiten sind kontinuierliche
Kontrollmessungen durchzufiihren.

Jede Fihlerschleife ist im zu erstellenden Abnahme- protokoll
mit Aufbau der Fihlerschleife (Schleifenskizze) zu
dokumentieren.

Bei Beginn der Rohrverlegearbeiten ist ein Potential- ausgleich
zwischen den Rohren (z.B. VL und RL) nach den anerkannten
Regeln der Technik, VDE 0100, herzustellen.

Samtliche Positionen als Komplettleistung (liefern, montieren,
anschliel3en).

04.01.1 Messdose (MD) T60/104 B mit Verbindungsstecker

Messdose fir Rohrnetziberwachung in Gebaude/Bauwerke
einschl. wasserdichte und temperaturbestéandige Herausfiihrung
der Uberwachungsadern.

2 Stk EP.. GP o

04.01.2 Dokumentation wéhrend der Muffenmontage

Kalt-Messprotokoll fur Einsatze mit Eintragung der
Bezugspunkte, Messwerte fir Isolation Ader/Rohr fur VL und
RL, Schleifenwiderstand der Messschleife fur VL+RL,
Muffenprotokaoll,

Handskizze Monteur,

Kennzeichnung der Schleifenauskopplung (SAK)/
Kabelausfuhrung (KAF) mit Aderbelegung und Kabell&dngen.

1 Psch GP ...

04.01.3 Dokumentation nach Fertigstellung der Muffenmontage

Kalt-Messprotokoll mit Eintragung der Bezugspunkte,
Messwerte fur Isolation Ader/Rohr fur VL und RL,
Schleifenwiderstand der Messschleife fur VL+RL,
Warm-Messprotokoll 4 Wochen nach Inbetriebnahme der
FW-Leitung mit 0.g. Eintragungen,

Revidierter Schleifenplan mit Drahtlangen und Aderbelegungen
AD/MD/SAK,

Schweil3nahtlageplan/Muffenlageplan.

1 Psch GP ...

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 32



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie

04 Titel Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel

04.01 Bereich Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

04.01.4 Trennung der Leckwarniberwachung

Schleifentrennung Leckwarnsystem als PE-Fitting vergossen
oder PE-Stutzen mit Dichtung inkl. 10 m Erdkabel NYY-J 3x1,5/
5x1,5/7x1,5 und Rohrerder.

2x mit Einfuhrung in das Bauwerk (BW1.05)

2 Stk EP.. GP o

04.015 2x innerhalb Bauwerk bis zur Dose (BW1.03)

Wie Position 04.01.4 jedoch:
Schleifentrennung Leckwarnsystem an Rohrenden inkl. 10 m
Erdkabel NYY-J 3x1,5/ 5x1,5/7x1,5 und Rohrerder.

2x innerhalb Bauwerk bis zur Dose (BW1.03)

2 Stk EP.. GP o

Vorbemerkung Steuerkabelverlegung

In Achse der neu zu errichtenden Fernwarmetrasse ist ein
Steuerkabel fachgerecht im gebdschten Rohrgraben mit zu
verlegen.

04.01.6 Steuerkabel

Steuerkabeltyp: A-2YF(L)2Y 50x2x0,8.

160 m EP.. GP o

04.01.7 Schrumpfschlauch / Schrumpfkappe
Schrumpfschlauch / Schrumpfkappe

fur Steuerkabel: A-2YF(L)2Y 50x2x0,8.

2 Stk EP.. GP e

Vorbemerkung Kabelschutzrohre

In Achse der neu zu errichtenden Fernwérmetrasse ist ein
Kabelschutzrohr als Leerrohr fuir den spéteren Einzug eines
LWL-Kabels mit zu verlegen.

Die Kabelschutzrohre (Schutzrohre und Bauteile) sind
systemgerecht von einem Hersteller/Typ zu installieren.
Fachgerechte Verlegung im Rohrgraben.

Die Dichtheitsprifungen sind in der entsprechenden Position mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 33



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
04 Titel Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel
04.01 Bereich Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
einzurechnen.
Bei Arbeitsunterbrechung bzw. Arbeitsende sind die Rohrenden
der Kabelschutzrohre mit Stopfen zu verschliel3en.
Die Kabelschutzrohre sind zu verbinden bzw. auf passende
Lange zu schneiden.
Kabelschutzrohre sind mit Trassenwarnband zu versehen.
04.01.8 Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD
Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD
nach DIN 16874 zum Verlegen von Daten- und
Telekommunikationskabeln.
Farbe: schwarz
Lieferung als: Ringbund = 100 m Lange
150 m EP.oe GP e,
04.01.9 Schnellkupplung PE-HD 50mm
Schnellkupplung PE-HD 50mm
einpfligbar, zugsicher, druckdicht bis 12 bar
zum Verbinden fir o0.g. Kabelschutzrohr DN50
10 Stk EP.oo GP e,
04.01.10 Endkappe / Stopfen DN50
Endkappe/ Stopfen
fur Kabelschutzrohr DN50
2 Stk EP.oo GP e,

Summe Bereich 04.01
Rohrnetziberwachung KMR / Steuerkabel, Netto: .o,

Summe Titel 04
Rohrnetziberwachung KMR / Steuerkabel, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 SAN ZiolkowskistraRe

05 Titel Tiefbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel Tiefbau

05.01 Bereich Tiefbau

05.011

05.01.2

Tiefbau

Die Tiefbauleistung umfasst alle fur den Rohrleitungsbau
bendtigten Rickbauten, Auskofferungen sowie abnahmereife
Wiederherstellung der ortlichen Gegebenheiten. Der
Trassenkorridor zwischen Bauwerk 1.06 und 1.04 wird durch
Betonelemente und Edelstahlhandlaufe begrenzt, dies ist bei
der Preisbildung zu beachten.

Es ist mit Arbeit vor Kopf zu rechnen.
Aufbau Gehweg:
- 0,08m Betonpflaster

- 0,15m Bettungssplitt
- 0,50m Frostschutzschicht

StraRen-/Wegeunterbau
Kleinklinkerpflaster nach DIN EN 1344

aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen bzw.
entsorgen und wiederherstellen

Kleinklinkerpflaster nach DIN EN 1344

Kleinklinkerpflaster aller Art und Abmalfie in Kies oder Feinsplit
aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen

20 m2 EP...coes

Betonpflastersteine nach DIN EN 1344 aller Art

Betonpflastersteine aufnehmen, zwischenlagern und
wiederherstellen

Betonpflastersteine nach DIN EN 1344 aller Formen, Art und
Farben in Kies oder Feinsplit aufnehmen, zwischenlagern und
wiederherstellen.

200 m2 EP...coes

Betonplatten nach DIN EN 1339 aller Art

aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen bzw.
entsorgen

............ GP o

............ GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
05 Titel Tiefbau
05.01 Bereich Tiefbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
05.01.3 Betonplatten nach DIN EN 1339
Betonplatten nach DIN EN 1339
aller Abmal3e und Farben
aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen.
Unterlage Kies oder Split,
Starke: 5cm
- Formate: 30/30/5 / 40/40/5 / 50/50/50 cm
100 m? EP.oo GP e,
Entwéasserung
05.01.4 Linienentwésserung B125
Ruckbau, Zwischenlagern und wiederherstellen einer
Bestands-Linienentwasserung B125 inkl. Betonunterbau,
Ruckenstitze und ggf. Anpassung Pflaster. Die
wiederherstellung der Entwasserungsleitung KG ist
einzukalkulieren.
12 m EP.oo GP e,
Unterbau StrafRen, Geh- und Radwege
aufnehmen, zwischenlagern bzw. entsorgen und
wiederherstellen
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
05 Titel Tiefbau
05.01 Bereich Tiefbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
05.01.5 Splitflache aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen
Splitflache bis zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Die erforderlichen Erd- und Abbrucharbeiten, ggf.
Deponiegebiihren (im Falle der Nichtwiederverwendbarkeit)
sind in diesem Einheitspreis zu beriicksichtigen.
Einbaustarke: 15cm
50 m3 EP.oo GP e,
05.01.6 Lieferung zuséatliches Material
Wie Position 05.01.5 jedoch:
Lieferung zusétliches Material aufgrund von
Separierungsverlusten ~30vH.
15 ms3 EP.oo GP e,
05.01.7 Frostschutzschicht aufnehmen, zwischenlagern und
wiederherstellen
Frostschutzschicht, aus vorwiegend gebrochenen
Gesteinskdrnungen, ausbauen, zwischenlagern und lagenweise
verdichtet, herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen 1,0 bis 32
Kdrnung : 0/45 mm
Schichtdicke : bis 45 cm im verdichteten Zustand
135 m3 EP.oo GP e,
05.01.8 Lieferung zuséatliches Material
Wie Position 05.01.7 jedoch:
Lieferung zusétliches Material aufgrund von
Separierungsverlusten ~20vH.
27 m3 EP.oo GP e,
Sonstige Oberflachenleistungen
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
05 Titel Tiefbau
05.01 Bereich Tiefbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
05.01.9 Unterfahren von Mauern
Vorh. Garten-Mauern, Natursteinmauern, verputzte
Natursteinmauern, teilweise mit Gelander, Zaun udgl., fur die
Verlegung der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
unterfahren, Mauer abstutzen, Erdarbeiten im Bereich der
Mauer auf Breite der Hausanschlussgraben, ca. 60-120 cm,
Unterfangung der Mauer mit Beton nach Leitungsverlegung.
Mauerstarke bis 50 cm.
2m EP.oe GP e,
05.01.10 Grabenaushub nach DIN EN 1610; Bkl.3-5, bis -1,25m
seitlich lagern oder zwischenlagern
Aushub Kanalgraben, Baugrube/Graben fir Verlegung von
Medienleitungen, ELT- und Steuerkabel.
Nicht iberwachungsbedurftigen Boden profilgerecht nach DIN
EN 1610 maschinell Idsen und ausheben bis zur Grabensohle.
Soweit zum Verfillen geeignet seitliches Lagern bzw. Laden
und auf Flachen des Auftragnehmers bis zur Wiederverfiillung
zwischenlagern.
Bodenklasse : 3-5
Grabentiefe : 0,00 bis -1,25 m ab OKG Gelande
Grabesohlenbreite : 0,60 bis 2,00 m
Grabenbreite : max. 3,50m
Durch Medien und deren Einsandung Uberschiissigen Aushub
in Eigentum des Auftragnehmers tbernehmen und geman den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen, einschl.
evtl. Kippgebihren.
StraRenaufbruch wird gesondert vergiitet.
260 m3 EP.oo GP e,
05.01.11 Grabenaushub nach DIN EN 1610; Bkl.3-5, >1,25m bis -1,75m
seitlich lagern oder zwischenlagern
Aushub Kanalgraben, Baugrube/Graben fur Verlegung von
Medienleitungen, ELT- und Steuerkabel.
Nicht iberwachungsbedurftigen Boden profilgerecht nach DIN
EN 1610 maschinell Idsen und ausheben bis zur Grabensohle.
Soweit zum Verfillen geeignet seitliches Lagern bzw. Laden und
auf Flachen des Auftragnehmers bis zur Wiederverfillung
zwischenlagern.
Bodenklasse : 3-5
Grabentiefe : >1,25 bis -1,75 m ab OKG Gelande
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRRe)

01
05
05.01

LV SAN ZiolkowskistraRe
Titel Tiefbau
Bereich Tiefbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.12

05.01.13

Grabesohlenbreite : 0,60 bis 2,00 m m

Grabenbreite : max. 4,50 m

Durch Medien und deren Einsandung Uberschiissigen Aushub in
Eigentum des Auftragnehmers tibernehmen und gemaf den
gesetzlichen Bestimmungen verwerten oder entsorgen, einschl.
evtl. Kippgebthren.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

250 m3 EP..os

Sicherung Bestandsanlagen
Sicherung Betonlemente mit Handlauf

Graben-/Bauwerksverbau - Verbaugerat nach Wahl des AN
Breite: bis 2,0 m/ Tiefe: bis 3,50 m

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Baugrubenbreite: bis 2,00 m
Baugrubentiefe  bis 3,50 m

600 m? EP..os

Sicherung betonelemente

Wie Position 05.01.12 jedoch:
Sicherung der Betonelemente mit Handlauf wahrend
Grabenarbeiten.

Ubertrag: ........cocovvevevrvrurernnnnns

....... GP o

1 Psch

Ubertrag: ........cocovvrvrveururernnnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
05 Titel Tiefbau
05.01 Bereich Tiefbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.14 Kanalstrebe GroRRe 3
Streben als zusatzliche Sicherung der Bestandskanéle.

Bauart: massiv
Druckplatte von Rohr und Spindel rutschsicher als Krallenplatte
geformt.

Die Betonelemente sind jeweils durch mindestens eine Strebe
vor dem Einsturz zu bewahren, nach Ausbau der
Bestandsleitung und Einsandung der Trasse kénnen diese
Teilweise zur Verlegung der KMR-Leitung heraus genommen
werden. Die Lastubertragung durch Kannthdlzer kann hier
ahnlich einem nach DIN 4124 anerkannten Normverbau
ebenfalls erfolgen.

Kanalstreben liefern, montieren, umsetzten und wahrend der
Bauzeit vorhalten.

10 Stk EP..os

05.01.15 Kanalstrebe GrofRe 4
Wie Position 05.01.14 jedoch:

GroRRe 4, Verstellbereich 1,40m bis 1,70m

50 Stk EP..os

05.01.16 Untergrund verdichten, Planum herstellen

Untergrund verdichten fur Kabel-, Leitungsgrében,
Verdichtungsgrad entsprechend der vorhandenen
Lagerungsdichte,

Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300.
Verformungsmodul EV2: 45 MN/m?2

Planum herstellen,fur Grabensohle,

zuléassige Abweichung von der Sollh6he +/- 2 cm.

300 m2 EP..os

05.01.17 Kabel-/Leitungszone verfiillen, Boden liefern

Kabel und Leitungen mit verdichtungsfahigem Boden in
Leitungszone nach DIN EN 805 und DIN EN 1610 profilgerecht
einbauen und lagenweise verdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

....... GP o

....... GP o

....... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
05
05.01

LV
Titel

SAN ZiolkowskistraRe
Tiefbau

Bereich Tiefbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.18

05.01.19

Erschwernisse beim Einbau auf Grund vorhandener und bereits
verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen, Stufengraben,
Wasserhaltung, Verbau, abschnittsweiser Herstellung sowie in
Handarbeit bzw. mit Kleingerat ist einzukalkulieren.

Die Filterstabilitat gegen den anstehenden Boden muss
gewahrleistet sein.

250 m3 EP...cor

Grabenverfillung, Bkl.3-5, Starke bis 1,75 m

Hauptverfillung (maschinell) nach DIN EN 1610 oberhalb der
Kabel-/Leitungszonen in Graben einbauen bis -0,65 m.

Einbau in Lagen von 20 cm bis max. 30 cm und verdichten.
Erdstoff vom Zwischenlager des Auftragnehmers liefern.
Bodenklasse : 3-5

Toleranz Planum : +/-5cm

Einbaustarke : bis 1,75 m

Verformungsmodul : mind. EV2 45 MN/m?2

Seitlich gelagerter oder vom Zwischenlager des Auftragnehmers
angelieferter Erdstoff.

205 m3 EP...cce

Zusatzliches Material durch Entsorgung Kanalhauben.

Wie Position 05.01.18 jedoch:
Zusatzliches Material durch Entsorgung Kanalhauben.
Lieferung und einbau verdichtungsfahiges Material.

50 m3 EP...cce

Flussigfullboden

Zeitweise flie3fahige, selbstverdichtende Verfillbaustoffe
(ZFSV)/ Flussigboden unter Verwendung des
Bindemittelsystems carbofill® o. glw. auf Grundlage der
"Hinweise fur die Herstellung undVerwendung zeitweise
flieRfahiger, selbstverdichtender Verfill- baustoffe im Erdbau" H
ZFSV) des FGSYV herstellen, liefern und volumenstabil,
hohlraum- und setzungsfrei einbauen. Nachzuweisen sind
Qualitatssicherungs- malinahmen im Rahmen einer
Eigenliberwachung des Herstellers sowie eine baustellenseitige
Eigenuber- wachung des eingebauten Verfillbaustoffes nach
den Vorgaben des HZFSV des FGSV sowie der
Qualitatsrichtlinie derBundesqualitatsgemeinschaft Flissigbtden
e.V. (BQF).

Entsprechend der H ZFSV diirfen durch die eingesetzten
Ausgangsstoffe keine negativen Einflisse fur dieUmwelt
entstehen. Verwiesen wird auf das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG), die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) sowie das Wasserhaushaltgesetz (WHG).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

.......... GP o

........... GP o

........... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
05
05.01

LV SAN ZiolkowskistraRe
Titel Tiefbau
Bereich Tiefbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.20

05.01.21

05.01.22

Die Herstellung und Lieferung erfolgt unter Wiederverwendung
des bauseits anfallenden Erdaushubes. Das Separieren des
Erdaushubes ist einzurechnnen. Dabei anfallendes, nicht zur
Weiterverwendung geeignetes Material geht in das Eigentum
des AN uber und ist von diesem zu entsorgen.Zusétzliche Stell-,
Lager- oder Arbeitsflachen sowiezur Herstellung geeignete
Maschinen- und Anlagentechniksind vorzuhalten und
einzurechnen

Zur Verhinderung des temporarenAuftriebs wahrend des
Einbaus flie3fahiger ZFSV / Flissigbhdden sind
Auftriebssicherungen nach Wahl des AN einzubauen fur
Rohrleitungen bis max. Da500

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

Flussigfullboden liefern und einbauen

Flassigfillboden zur Verfullung von Rohr- und Leitungsgréaben
herstellen, liefern und volumenstabil, hohlraum- und
setzungsfrei im Bereich der Verfillzone einbauen.

Die Tragfahigkeit auf Oberkante ZFSV/Flussigboden is
tnachzuweisen mit Ev2=120 MN/m.

135 m3 EP..os

Kopfgruben ausheben

Abmessungen der Gruben L/B/T = ca. 2,50m/ 2,50m/ 2,25m.
Bodenklasse: 3 -5

Aushub- und Verflllarbeiten mit Behinderungen durch Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Ausfihrung der Kopfgruben fir Umschlussarbeiten an
Fernwarmeleitungen.

Kopfgruben in Abstimmung mit dem AG offen vorhalten.
Wahrend der Vorhaltezeit Kopfgruben sichern und abdecken.
Verfillung nach Anweisung des AG.

Verfullmaterial liefern, einbauen und verdichten.
Aushubmaterial Gbernehemen und der Verwertung nach Wahl
des AG zufiihren.

2 Stk EP..os

Landschaftsarbeiten - Baufeldfreimachung

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes

vor mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wurzelanlaufe nicht beriihren.

Stammdurchmesser: 15 bis 40 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

....... GP o

....... GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
05
05.01

LV
Titel

SAN ZiolkowskistraRe
Tiefbau

Bereich Tiefbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.23

05.01.24

05.01.25

Der Stammdurchmesser wird 1 m Uiber Gelandeoberflache
gemessen.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus
Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.

Mantelhéhe 2,50 m.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten vorsichtig
beseitigen, Material wieder in Eigentum des AN tUbernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Ausfihrung komplett je Baum

7 Stk EP...coes

Schutzeinrichtung fir Wurzelbereich gegen Verdichtung

gegen Verdichten bei unvermeidlicher Belastung herstellen
sowie wahrend der Bauzeit unterhalten. Oberflache des
Wourzelbereichs von Pflanzen und B&umen von Hand séubern.
Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger-
matratzen oder dgl. verrutschsicher abdecken. Ungeschiitzten
Bereich nicht befahren. Schutzschicht = 30 cm Kiessand 0/35
mm. Schutzeinrichtung nach Beendigung der Bauarbeiten
entfernen. Materialreste von Hand abrdumen und Oberflache
von Hand lockern. Material wieder in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

10 m2 EP...coes

Schutzeinrichtung fir vorgefundene Wurzeln

Im Grabenbereich vorgefundene Wurzeln gerade abschneiden,
mit durchfeuchteten Sackleinen umwickeln und fur die Dauer
der Arbeiten feucht halten.

Die notwendigen Arbeiten am Wurzelwerk zum Erhalt des
Baumes sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren.
Abgerechnet wird die Behandlung von Wurzelwerk je Baum im
Aufbruchbereich.

10 Stk EP...coes

Abmauern Bestandskanal

Kraftschlissiges Abmauern der Bestandskanéle.

Abmauern zum Verschluss der verbliebenden Stb-Kanéle, zum
Schutz vor Grundbruch Mauerbreite 0,25m (2AM). Binder,
Lauferverband.

Einschl. Abdichtung nach DIN 18195 mit kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

............ GP o

............ GP o

............ GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
05 Titel Tiefbau
05.01 Bereich Tiefbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........cocovvevevrvrurernnnnns
Arbeitsgadngen, einschl. systembedingtem Voranstrich. Erster
Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der
Trockenschichtdicke;
mit zweiter Spachtelung abgleichen.
OffnungsgréRe: 2,20m x 1,20m
8 Stk EP.oe GP e,
05.01.26 Sicherung Laterne
Sicherung der StraRenbeleuchtung parallel zur Anbindung an
das Bestandsbauwerk BW1.03.
Hohe ca.3m
Geeignette Abstltzeinrichtung ggf. nach Rucksprache mit der
Stadtbeleuchtung ausbauen, zwischenlagern und
wiederherstellen.
1 Stk EP.oo GP e,

Summe Bereich 05.01
Tiefbau, Netto: e,

Summe Titel 05
Tiefbau, Netto: e,
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
06 Titel Rickbau, Demontage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Riuckbau, Demontage

Entsorgungsleistungen

Beim Rickbau der Kanale und Bauwerke fallen Abfalle an, die entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
einer ASN zugeordnet werden kdnnen. Boden und Bauschutt sind nach LAGA PN 98 zu beproben, auf die
spezifischen Parameter der Entsorgungsanlagen zu analysieren und der Entsorgungsweg dem AG zur
Zustimmung vorzulegen.

Erst nach Zustimmung des Entsorgungskonzeptes kann die Entsorgung Uber den AN erfolgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG zwingend vorzulegen.

Auf die geltenden Gesetze, insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wird verwiesen.
Umgang Schadstoffen

Im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen sind vor dem eigentlichen Abbruch, Schadstoffe in und an

dem Gebaude fachgerecht zu demontieren.
Ggf. kann im Rahmen des Abbruchs mit folgenden Fundstellen fiir Schadstoffe gerechnet werden:

- Teerhaltige Produkte, die als krebserzeugender Gefahrstoff einzustufen sind (z.B. Dachpappen,
Sperrschichten in Fu3bodenaufbauten)

- Ggf. verschiedene Produkte aus kiinstlichen Mineralfasern der Kategorie K2, K3 und mit reizender
Wirkung als DA&mmmaterialien

- Asbestverkleidungen (Asbestzement)

Abbruch und Demontage
Die Entkernung und Demontage von Bauteilen mit Geb&udeschadstoffen ist gemaf den
berufsgenossenschaftlichen Anforderungen durchzufihren,
insbesondere gemal der Gefahrstoff-Verordnung, der TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524 und TRGS 551
sowie der BGR 128. Da nur Unternehmen zugelassen werden, die Uber die erforderlichen geratetechnischen
und personellen Voraussetzungen fir die fachgerechte Durchfihrung der Arbeiten zum Umgang mit
Schadstoffen besitzen (bzw. diese Arbeiten erfahrungsgeméan an die betreffenden Fach-Subunternehmen
vergeben), wird in diesem LV nicht im Detail auf diese eingegangen. Es kann auch ein paralleles Arbeiten
erforderlich werden, weshalb der Auftragnehmer selbst seinen Arbeitsablauf so organisieren muss, dass fur
die betreffenden Arbeiten zum Umgang mit Geb&udeschadstoffen die betreffende Geréatetechnik zur
Verfiigung steht. Es obliegt dem Auftragnehmer, durch geeignete Demontagetechnologien die
Staubemissionen auf ein Minimum zu begrenzen. Fir teerhaltige Produkte mit einem BaP-Gehalt von > 50
mg/kg ist grundsatzlich mit geeigneten Industriesaugern zu arbeiten.
- Die Demontage von Produkten aus KMF der Kategorie K2 / K3 muss

rickstandslos erfolgen (hier unter Beachtung der TRGS 521).
- Bitumenpappe auf Heizkanale/FW-Bauwerken und in FuRbodenaufbauten ist grundsatzlich zu separieren.

Nicht I6sbare Reste kdnnen (nach Rucksprache mit der Bauleitung) moglicherweise verbleiben, wenn der
Aufwand fir eine riickstandslose Demontage nicht verhaltnismaRig ist.

Die Verpackungs- und Transportmittel fur die betreffenden Gebaudeschadstoffe sind in der TRGS 519, 521
sowie 524 bzw. BGR 128 geregelt (iberwiegend gekennzeichnete Big-Bags).

Fur Stoffgemische ist es erforderlich dafiir zu sorgen, dass wéhrend derTransporte keine Staubemissionen
auftreten kénnen, die das Umfeld kontaminieren, oder aber auch zu geruchlichen Auffélligkeiten

fuhren.

Lagerung und Separierung
Zur Lagerung mussen ausreichend Flachen zur Verfligung stehen. Ziegel- und Betonabbruch sind auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
06 Titel Rickbau, Demontage

Hinweise Entsorgungsleistungen

Haufwerke mit max. 500 m3 Grol3e auf einer befestigten Flache zu

lagern. Lose Materialien sind in abplanbaren Containern zu lagern.

Nicht mineralische Fremdanteile (> 5 Volumen-%), die die Qualitat von mineralischem Bauschutt im Hinblick
auf eine hochwertige stoffliche Verwertung/Verbringen zum RC negativ beeinflussen, sind unter Beachtung
wirtschaftlicher Aspekte (nach Rucksprache mit der Bauleitung) zu eliminieren (z.B. Holzwolle-Leichtbau-
platten, gipshaltige Produkte, Dachpappen). Es ist weiter zu beachten, dass diese Separierung mit einem
hohen manuellen Aufwand verbunden ist, der bei der Angebotskalkulation zu bericksichtigen ist.

Beprobung und Einstufung der Abfalle
Die Beprobung und Deklaration der Abfélle erfolgt entsprechend des Titels 03 ,Analytik" - s. gesonderte
Aufstellung der Teilbereiche

Durch den AN ist die Beprobung durch einen zugelassenen Probenehmer zu veranlassen, die Analytik muss
in einem akkreditierten Labor erfolgen. Sollten Zeitverzégerungen durch die nicht fristgerechte Vorlage der
Analyseergebnisse erfolgen, so geht das zu Lasten des AN.
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 SAN ZiolkowskistraRe

06 Titel Rickbau, Demontage

06.01 Bereich Analytik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01 Bereich Analytik

06.01.1

06.01.2

06.01.3

06.01.4

06.01.5

06.01.6

**Bedarfspos.

06.01.7

Leistungsumfang

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen beinhalten die
Analytik der demontierten Materialien und die Entsor- gung
entsprechend des im Ergebnis der Analytik festge- legten
Entsorgungsweges.

Beprobung von:
Haubenkanéle siehe Erlauterungsbericht (2.BA).

An- und Abfahrt zur Probenahme
An- und Abfahrt zur Probenahme.

4 Stk EP.. GP o

Probennahme nach LAGA PN 98 - Materialprobe
Probennahme nach LAGA PN 98 - Materialprobe.

4 Stk EP.. GP o

Probennahme nach LAGA PN 98 - Haufwerksbeprobung bis

Probennahme nach LAGA PN 98 - Haufwerksbeprobung bis
max. 500 m3 - 2 Proben

4 Stk EP..oo e GP e
Erstellung von Probennahmeprotokollen
Erstellung von Probennahmeprotokollen

4 Stk EP..oo e GP e
Analytik Bauschutt nach LAGA Tab. Il. 1.4-1
Analytik Bauschutt nach LAGA Tab. II. 1.4-1

2 Stk EP..oo e GP e
Analytik Boden nach LAGA Tab. II. 1.2-1
Analytik Boden nach LAGA Tab. II. 1.2-1

2 Stk EP..oo e GP e
Zusatzparameter nach DepV
Zusatzparameter nach DepV

1 Stk EP..oo e - Nur EP -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.
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Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
06 Titel Rickbau, Demontage
06.01 Bereich Analytik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
***Bedarfspos.
06.01.8 Zusatzparameter CN, Sn, Sb, Tl im Feststoff
Zusatzparameter CN, Sn, Sb, Tl im Feststoff
1 Stk EP.coieeeee - Nur EP -
**Bedarfspos.
06.01.9 BTR RC-Stb - Asphalt
BTR RC-Stb - Asphalt
1 Stk EP.coieeeee - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.01.10 Teerpappe (PAK + Phenolindex) + Asbestfaserbestimmung
Teerpappe (PAK + Phenolindex) + Asbestfaserbestimmung
1 Stk EP.coieeeee - Nur EP -
**Bedarfspos.
06.01.11 Mineralfasern - KI-Bestimmung
Mineralfasern - KI-Bestimmung
1 Stk EP.coieeeee - Nur EP -

Summe Bereich 06.01
Analytik, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 48



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

06 Titel Rickbau, Demontage

06.02 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen

Demontageleistungen Stahlrohr/Warmedammung

Demontage und Entsorgung
Stahlrohrleitungen mit Warmedammung und Ummantelungen,
einschl. Rohrhalterungen.

Es ist mit Einschrankungen durch beengte Platzverhaltnisse zu
rechnen.

Abrechnung der Demontagepositionen nur mit Nachweis der
Entsorgung.

Der Beginn der Demontageleistungen darf erst nach
Freigabe der Stadtwerke erfolgen.

06.02.1 Stahlleitungen abisolieren

vorhandene Medienleitungen aus Stahl,
komplett abisolieren.

Bis DN200

Isoliermaterial aus Glaswolle.

Isolierstarke 80 bis 200 mm

mit Dachpappe ummantelt,

inkl. Abstandshalter,

Material mit Nachweis fachgerecht entsorgen.

48 m EP..

06.02.2 Demontage Stahlrohr

Demontage Stahlrohr bis DN200

einschl. Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen,
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen und Armaturen,

einschl. Entleeren, Auf- und Abladen.

Material ist fachgerecht zu entsorgen, Vergutungen bei der
Entsorgung des Materials sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

48 m EP..

Summe Bereich 06.02
Rickbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen, Netto:

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 49



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe

06 Titel Rickbau, Demontage

06.03 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle

06.03.1

06.03.2

06.03.3

Hinweis zur Entsorgung

Die nachfolgend aufgefiihrten Positionen zur Entsorgung
gelten fur alle im Zuge des Ruckbaus anfallenden sepa- rierten
Abfélle.

Die Entsorgung der angefragten gefahrlichen Abfélle kann tber
einen Sammelentsorgungsnachweis (SEN) erfolgen, wenn die
Menge von 20 t nicht Giberschritten wird.

Die Transportgenehmigung zur Beférderung dieser Abfalle ist
zur Entsorgung vorzulegen.

Abrechnung der Demontagepositionen nur mit Nachweis der
Entsorgung.

Rickbau Heizkanalhaube 2,4x1,2m

Ruckbau Heizkanalhauben,

System Haube/Bodenplatte,

im lichten 2,4 x 1,2 m, 1 m-Segmente,

Elemente aus Stahlbeton, Dicke bis 18 cm

Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:

- Hauben freilegen, Erdstoff seitlich zwischenlagern
(Aushubleistungen siehe Titel Erdarbeiten
Grabenerstellung)

- Kanalgraben mit Erdstoff verfillen und fachgerecht
verdichten
(Verfullung siehe Titel Erdarbeiten Grabenverfillung)

Komplettleistung, einschl. Hilfs- u. Nebenarbeiten.

20 Stk EP...coes

perforieren der Kanalsohle

Durchlochern der Kanalsohle um den Ablauf von
Schichtenwasser zu gewaéhrleisten, die Sohlen verbleiben nach
Entsorgung der Kanalhauben im Erdreich.

Ldchern mittels stemmen oder Bohrung.

40 m? EP...coes

Entsorgung Haubenkanal
lichter Haubenquerschnitt 1,80x1,00m bis 2,40x1,20m

aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben
umweltvertraglich entsorgen,
lichter Querschnitt 1,80 x 1,00 m bis 2,40 x 1,20 m.

20 Stk EP...coes

............ GP o

............ GP o

............ GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 50



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
06 Titel Rickbau, Demontage
06.03 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
06.03.4 Teilrickbau BW1.04
Ausschlie3lich Riickbau/Entsorgung Abdeckplatte aus
Stahlbeton, einschl. 1 Stiick Einstiegsluke sowie Rohrleitungen
und Bestigungsmaterial.
Bauwerk 1.04
Grof3e ca. 2,50x 2,50 m.
Bauwerkstiefe: 2,50 m
Die Bauwerke sind nach kompletter Rohrleitungsdemontage
vollstdndig zu verfillen.
1 Psch GP o
06.03.5 Freilegung Bauwerk 1.03
Aushub mittels geeignetem Geréat unter zusatzlichem Einsatz
von Handschachtung zur Freilegung BW 1.03.
Freizulegen ist die Stirnseite sowie der angrenzende
Haubenkanal zum Rickbau HK und Einbindung KMR.
Bauwerk aus Betonsegmenten
10 ms3 EP.. GP e,
06.03.6 Abmauern Bauwerk 1.03
Abmauern nach Einbindung der KMR-Leitung, Einmauern der
FZ-Rohre zur Abdichtung ist einzukalkulieren. Mauerwerk ca.
3m?2 Vollfugig, Dichtungsantrich siehe Titel 3.
1 Psch GP o
06.03.7 Entsorgung gemischte Bau- und Abbruchabfalle
Entsorgung Material aus Entrimpelung
(gemischte Bau- und Abbruchabfélle)
Entsorgung des anfallenden Materials.
Aufnahme des Materials, Transport zum Entsorger, Annahme
beim Entsorger sowie Nachweisfiihrung der Entsorgung.
Abfallschlissel: 170904
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis.
3 m3 EP.oo GP e,
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 51



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
06 Titel Rickbau, Demontage
06.03 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
***Bedarfspos.
06.03.8 Entsorgung von Kabelschrott aus Installationen.
Entsorgung von Kabelschrott aus Installationen.
Aufnahme des Materials, Transport zum Entsorger, Annahme
beim Entsorger sowie Nachweisfiihrung der Entsorgung.
Abfallschlissel:170411
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis der Entsorgung.
1ms EP.. - Nur EP -
***Bedarfspos.
06.03.9 Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 1.2
Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 1.2
Stellung eines geeigneten Transportmittels, Verladung
in das Transportmittel, Transport zur
Entsorgungsanlage, Ubernahme, Behandlung und Reinigung
bzw. Entsorgung von Ziegel-Mauerwerk
Abfallschlissel: 170102
Belastungsklasse: bis einschl. LAGA Z 1.2
Vorgesehener Entsorgungsweg fiir diese Position:
".Becker & Armbrust, Ffo."
Bietereintrag
1ms EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
06.03.10 Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 2
Entsorgung von Ziegelmauerwerk bis Z 2
Stellung eines geeigneten Transportmittels, Verladung
in das Transportmittel, Transport zur Entsorgungsan- lage,
Ubernahme, Behandlung und Reinigung bzw. Entsorgung von
Ziegel-Mauerwerk
Abfallschlissel: 170102
Belastungsklasse: LAGA Z 2
Vorgesehener Entsorgungsweg fiir diese Position:
"Becker & Armbrust, Ffo.™
Bietereintrag
1ms EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
06.03.11 Entsorgung Dachpappen
Entsorgung Dachpappen
Entsorgung von bitumen- und teerhaltigen Gemischen.
Aufnahme des Materials, Transport zum Entsorger, Annahme
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 52



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
06 Titel Rickbau, Demontage
06.03 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
beim Entsorger sowie Nachweisfiihrung der Entsorgung.
Abfallschlissel: 170301*
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgers.
Teerhaltige Dachpappe zur Abdichtung der Haubekanéle.
Gewicht ca. 333Gram/m?2
1 kg =1 - Nur EP -
**Bedarfspos.
06.03.12 Entsorgung von Asbestzement asbesthaltige Baustoffe
Entsorgung von Asbestzement — asbesthaltige Baustoffe
Stellung eines geeigneten Transportmittels, Verladung
in das Transportmittel, Transport zur Entsorgungsan- lage,
Ubernahme, Behandlung und Entsorgung von Asbest
Abfallschlissel: 170605
Vorgesehener Entsorgungsweg fiir diese Position:
".Becker & Armbrust, Ffo."
Bietereintrag
1ms EP.. - Nur EP -

Summe Bereich 06.03
Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle, Netto: ..o

Summe Titel 06
Rickbau, Demontage, Netto: .

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 53



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 SAN ZiolkowskistraRe

07 Titel Nachweisleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07 Titel Nachweisleistungen

07.01 Bereich Nachweisleistungen

07.011

07.01.2

Vorbemerkungen Nachweisleistungen

Der Auftraggeber behalt sich vor, alle nachfolgend
beschriebenen Nachweisleistungen auf der Baustelle mit zu
verfolgen.

- Schweil3nahtpriifung

- Dichtheitsprifung

Dem AG sind rechtzeitig vor Ausfilhrung dieser Leistungen die
Ausfihrungstermine zu benennen.

Sollte die Terminmitteilung versaumt und ohne Kenntnis des AG
die entsprechende Leistung ausgefiihrt werden, behalt sich der
AG vor, im Beisein des AG diese Leistungen auf Kosten des AN
wiederholen zu lassen.

SchweilRnahtprifung
Prifumfang 100% der hergestellten Verbindungen.

Durchstrahlungsprifung

SchweilRnahtprifung

Schweil3nahtprifung fur erdverlegte Kunststoff-
mantelrohrleitungen entspr. Standard QS-E Blatt 1.1, durch
einen hierfur zugelassenen Sachverstandigen,

Prufumfang : 100 %
Prufart : Durchstrahlungsprifung

Dem AG sind vorzulegen:

- Lageplan der Schweil3néhte

- Prifprotokoll

- Qualifikation des SchweilRers

Position zur Prifung bis DN200 als Tagespauschale, grofl3ere
Dimensionen als Zulage Uber Folgeposition.

(Abrechnung erfolgt als Tagessatz)

4d EP...cce

Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen/-zeichnungen als in Ordnern gebundene
Bestandsunterlagen in dreifacher Ausfertigung, inkl. einfacher
Ausfertigung in digitaler Form als CD.

Die Ordner sind zu beschriften, mit einem detailierten
Inhaltsverzeichnis zu versehen und vor Abnahme dem
Auftraggeber zur Priifung einzureichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 54



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
07 Titel Nachweisleistungen
07.01 Bereich Nachweisleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Zu den Bestandsunterlagen gehdren:

o Werkszeugnisse fir die zum Einsatz gekommenden
Materialien Tief- und Rohrleitungsbau
Verdichtungsnachweise
Lieferscheine
Messprotokoll und Schleifenplan fur das Feuchte-
warnsystem der Fernwarmetrasse.

¢ Die komplette Schweif3nahtaufstellung, Prifprotokolle der

Schweif3nahtprifung, SchweiRerqualifikation,

Schweil3nahtlageplan mit isometrischer Darstellung.

Protokolle zur Dichtheitsprifung Fernwérme

Verlegeplan des KMR-Rohrlieferers Fernwarmetrasse mit

Angabe der Dehnpolster

Fachunternehmererkléarung

Zertifikate

Entsorgungsnachweise

Abnahmeschreiben der Stadt sowie dritter

Komplette Dokumentation zu Tragfahigkeitsmessungen,

Dickennachweisen, Materialeinsatz und dessen

Gutenachweis usw. in Originalform und Kopie sowie digital

auf CD an den Auftraggeber tibergeben:

o Verdichtungsnachweis auf dem Erd- und Frostschutzplanum
gemal DIN 18134

o Nachweis der Einbaustérke der Frostschutzschicht durch
Lieferscheine, Sondierungen sowie Plattendruckversuche

o Mangelfreiheit bei Ruckbau-/Wiederinstallation von
Entwésserungsanlagen im Baubereich

1 Psch GP ...

07.01.3 Prifung ZTVT-StB, Verdichtung Planum
Kontrollprifung ZTVT-StB 86

o flr Verdichtungsgrad der Leitungsgraben,
o flr zu verfullenden Teilabschnitte.

Bei der Verdichtung muss auf dem Planum (Rohrsohle) ein
EV2-Modul von 45MN/mz2 oder groR3er erreicht werden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind an die Bauleitung zu
Ubergeben und die Baufelder schriftlich freizugeben.

2 Stk EP.. GP o

07.01.4 Prifung ZTVT-StB, Verdichtung ungeb. Unterbau
Kontrollprifung ZTVT-StB 86

o flr Verdichtungsgrad der Leitungsgraben,
o flr zu verfullenden Teilabschnitte.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 55



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
07 Titel Nachweisleistungen
07.01 Bereich Nachweisleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Bei der Verdichtung muss auf der Oberkante ungebundener
Unterbau (StralBengriindung) ein EV2-Modul von 120MN/m?
oder grolRer erreicht werden.
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind an die Bauleitung zu
Ubergeben und die Baufelder schriftlich freizugeben.
2 Stk EP.. GP e,

Summe Bereich 07.01
Nachweisleistungen, Netto: .o

Summe Titel 07
Nachweisleistungen, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 56



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV
08 Titel

SAN ZiolkowskistraRe
Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Stundenlohnarbeiten

08.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Ausfiihrung auBBervertraglicher Leistungen
Stundenlohnarbeiten

Bei Ausfuhrung aul3ervertraglicher Leistungen im
Stundenlohn, welche nur auf Anordnung oder mit

Zustimmung des Auftraggebers auszufiihren sind, werden

nachstehend angebotene

Verrechnungssétze

Arbeiten sind erst nach schriftlicher Freigabe und unter
vorheriger Anzeige in Héhe und Umfang auszufihren.

Anzubieten sind Verrechnungssétze fur die jeweilige
Arbeitskraft, in denen unaufgegliedert folgende
Positionen enthalten sind :

- Lohn- und lohngebundene Kosten
- betriebliche Gemeinkosten
- Baustellengemeinkosten

(einschl. Fahrkosten zur Baustelle)

Zuschlage fur Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind in

die Verrechnungssétze nicht einzubeziehen, sondern
gesondert nachzuweisen.

***Bedarfspos.

08.01.1

Stundenlohnarbeit

Stundenlohn Ingenieurtechnisches Personal

Stundenlohn Ingenieurtechnisches Personal

fur unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.
1h

**Bedarfspos.

08.01.2

Stundenlohnarbeit

Stundenlohn Meister Rohrleitungsbau

Stundenlohn Meister Rohrleitungsbau

fur unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.
1h

**Bedarfspos.

08.01.3

Stundenlohnarbeit

Stundenlohn Obermonteur Rohrleitungsbau

Stundenlohn Obermonteur Rohrleitungsbau
fur unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.

1h

EP.coeel - Nur EP -

EP..

- Nur EP -

EP.coeel - Nur EP -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 57



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
08 Titel Stundenlohnarbeiten
08.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
***Bedarfspos.
08.01.4 Stundenlohn Facharbeiter Rohrleitungsbau
Stundenlohnamelt 2 charbeiterstunden Rohrleitungsbau
fur unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.
1lh EP.. - Nur EP -
***Bedarfspos.
08.01.5 Stundenlohn Helfer Rohrleitungsbau
Stundenlohnaelt o lferstunden Rohrleitungsbau
fur unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.
1lh EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
08.01.6 Stundenlohn Auszubildener Rohrleitungsbau
Stundenlohnaelt A szubildener Rohrleitungsbau
fur unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis.
1lh EP.. - Nur EP -

Summe Bereich 08.01
Stundenlohnarbeiten, Netto: oo,

Summe Titel 08
Stundenlohnarbeiten, Netto: oo,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 58



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN ZiolkowskistraRe
09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
09.01 Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Steinzeugrohrleitungen/-formstiicke gemaf DIN EN 295

Steinzeugrohrleitungen/-formstticke liefern und fachgerecht
nach den entsprechenden Vorschriften des drtlichen
Versorgungstragers verlegen, dichten und an vorhandene
Leitungen anschliel3en.

Bodenaushub und eventuell erforderlicher Verbau werden nach
den entsprechenden Aushub- und Verbaupositionen

abgerechnet.
**Bedarfspos.
09.01.1 Demontage und Entsorgung Steinzeugrohre DN100-300
Steinzeug- bzw. Betonrohrleitungen Durchmesser 100 - 300
mm einschl. Formstlicke auf Anordnung der Bauleitung
aufnehmen und umweltvertréaglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen.
Steinzeugrohre, die nur zur Erleichterung des Aushubes
herausgenommen werden, werden nicht gesondert vergutet.
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.2 Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295 - DN100
Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295
Dimension: DN100
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.3 Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295 - DN125
Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295
Dimension: DN125
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.4 Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295 - DN150
Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295
Dimension: DN150
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.5 Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295 - DN200
Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295
Dimension: DN200
1m EP.. - Nur EP -
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 59



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
09.01 Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
***Bedarfspos.
09.01.6 Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295 - DN250
Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295
Dimension: DN250
1m EP.. - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.7 Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295 - DN300
Steinzeugrohrleitungen gemaf DIN EN 295
Dimension: DN300
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.8 Steinzeugrohrbogen gemanR DIN EN 295 - DN100 (alle Winkelgrade)
Steinzeugrohrbogen gemaf DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN100
- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition
1 Stk EP.oo - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.9 Steinzeugrohrbogen gemanR DIN EN 295 - DN125 (alle Winkelgrade)
Steinzeugrohrbogen gemaf DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN125
- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition
1 Stk EP.oo - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.10 Steinzeugrohrbogen gemanR DIN EN 295 - DN150 (alle Winkelgrade)
Steinzeugrohrbogen gemaf DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN150
- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition
1 Stk EP.oo - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.11 Steinzeugrohrbogen gemanR DIN EN 295 - DN200 (alle Winkelgrade)
Steinzeugrohrbogen gemaf DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN200
- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition
1 Stk EP.oo - Nur EP -
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 60



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
09.01 Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

***Bedarfspos.

09.01.12 Steinzeugrohrbogen gemanR DIN EN 295 - DN250 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemaf DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN250

- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition

1 Stk EP.. - Nur EP -

***Bedarfspos.

09.01.13 Steinzeugrohrbogen gemanR DIN EN 295 - DN300 (alle Winkelgrade)

Steinzeugrohrbogen gemaf DIN EN 295
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN300

- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition

1 Stk EP.. - Nur EP -

***Bedarfspos.
09.01.14 Demontage und Entsorgung Entwasserungsrohr
KG-Rohr (PVC-U) DN100-300

Entwésserungsrohre aus PVC (KG-Rohr) Durchmesser 100 -
300 mm einschl. Formstiicke auf Anordnung der Bauleitung
aufnehmen und umweltvertréaglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen.

KG-Rohre, die nur zur Erleichterung des Aushubes
herausgenommen werden, werden nicht gesondert vergutet.

1m EP.coeel - Nur EP -

PVC-Abwasserleitungen/-formsticke

PVC-Abwasserrohre nach DIN EN 13476-2 und
PVC-Abwasserrohrformstiicke nach DIN EN 1401
Abwasserrohre/-formstiicke aus PVC-U SN 4 mit
kerngeschaumter Wandung,

fachgerecht nach den entsprechenden Vorschriften des
ortlichen Versorgungstragers verlegen, dichten und an
vorhandene Leitungen anschlie3en.

Bodenaushub und eventuell erforderlicher Verbau werden nach
den entsprechenden Aushub- und Verbaupositionen
abgerechnet.

**Bedarfspos.

09.01.15 PVC-Abwasserleitungen gemal DIN EN 13476-2 - DN110

PVC-Abwasserleitungen gemaf DIN EN 13476-2
Dimension: DN110

1m EP.coeel - Nur EP -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 61



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
09.01 Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
***Bedarfspos.
09.01.16 PVC-Abwasserleitungen gemal DIN EN 13476-2 - DN125
PVC-Abwasserleitungen gemaf DIN EN 13476-2
Dimension: DN125
1m EP.. - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.17 PVC-Abwasserleitungen gemafR DIN EN 13476-2 - DN150
PVC-Abwasserleitungen gemaf DIN EN 13476-2
Dimension: DN150
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.18 PVC-Abwasserleitungen gemaR DIN EN 13476-2 - DN200
PVC-Abwasserleitungen gemaf DIN EN 13476-2
Dimension: DN200
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.19 PVC-Abwasserleitungen gemaR DIN EN 13476-2 - DN250
PVC-Abwasserleitungen gemaf DIN EN 13476-2
Dimension: DN250
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.20 PVC-Abwasserleitungen gemafR DIN EN 13476-2 - DN300
PVC-Abwasserleitungen gemaf DIN EN 13476-2
Dimension: DN300
1m EP.. - Nur EP -
**Bedarfspos.
09.01.21 PVC-Abwasserrohr als Bogen
gemafR DIN EN 1401 - DN110 (alle Winkelgrade)
PVC-Abwasserrohr als Bogen geméaf DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN110
- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition
1 Stk EP.coieeeee - Nur EP -
***Bedarfspos.
09.01.22 PVC-Abwasserrohr als Bogen
gemafR DIN EN 1401 - DN125 (alle Winkelgrade)
PVC-Abwasserrohr als Bogen geméaf DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN125
- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition
1 Stk EP.coieeeee - Nur EP -
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 62



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
09
09.01

LV
Titel

SAN Ziolkowskistrafie
Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

09.01.23

**Bedarfspos.

09.01.24

**Bedarfspos.

09.01.25

**Bedarfspos.

09.01.26

***Bedarfspos.

09.01.27

PVC-Abwasserrohr als Bogen
gemafR DIN EN 1401 - DN150 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen geméaf DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN150

- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition

1 Stk EP..os

PVC-Abwasserrohr als Bogen
gemafR DIN EN 1401 - DN200 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen geméaf DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN200

- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition

1 Stk EP..os

PVC-Abwasserrohr als Bogen
gemafR DIN EN 1401 - DN250 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen geméaf DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN250

- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition

1 Stk EP..os

PVC-Abwasserrohr als Bogen
gemafR DIN EN 1401 - DN300 (alle Winkelgrade)

PVC-Abwasserrohr als Bogen geméaf DIN EN 1401
(alle Winkelgrade)
Dimension: DN300

- als Zulage zu o0.g. Leitungsposition

1 Stk EP..os

StralRenablauf

StralRenablauf Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m ausbauen/entsorgen
StrA in bef. FI. Aushubverwerten

StralRenablauf einschlie3lich Aufsatz vollstandig ausbauen und
entsorgen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

....... - Nur EP -

....... - Nur EP -

....... - Nur EP -

....... - Nur EP -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 63



Leistungsverzeichnis

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01
09
09.01

LV

SAN ZiolkowskistraRe

Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

09.01.28

***Bedarfspos.

09.01.29

abdichten.

StraRenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.

StraRenablauf liegt in befestigter Flache.

Aufbruch und Erdarbeiten ausfiihren.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

1 Stk EP...cce

StraRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen

StralRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 mit Aufsatz
und Eimer liefern und einbauen.

Fugen mit Mértel MG 11l nach DIN 1053 dichten und
glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergltet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfihren.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.

Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).

Auflagering Form 10b (fur rechteckige Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Einbautiefe ab OK StraRenablauf bis 1,25 m.

einschl. Anschluss an vorhandene RW-Leitung
(Dimension und Material entsprechend Bestand).

1 m?2 EP...cce

Aufsatz fur StraRenablauf nach DIN 1229 liefern und aufsetzen

Aufsatz fur Straf3enablauf nach DIN 1229 aufsetzen.

Klasse Klasse D 400, Ausfiihrung Pultform nach DIN 19594,
500x300, mit Schlitzweite 34,5 mm

Rahmen aus Gusseisen.

Dampfende Einlage.Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form D 1.
Aufsatz zun&chst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planméafige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG IIl nach DIN 1053
unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fullung glattstreichen.

1 Stk EP...cce

Vorbemerkung Kabelschutzrohre

In Achse der neu zu errichtenden Fernwérmetrasse ist ein
Kabelschutzrohr als Leerrohr fur den spéteren Einzug eines
LWL-Kabels mit zu verlegen.

Die Kabelschutzrohre (Schutzrohre und Bauteile) sind
systemgerecht von einem Hersteller/Typ zu installieren.
Fachgerechte Verlegung im Rohrgraben (Verbau).

Die Dichtheitsprifungen sind in der entsprechenden Position mit
einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

........... - Nur EP -

........... - Nur EP -

........... - Nur EP -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerenn.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 64



Leistun g sverzeichnis Fernwarmesanierung am Sternchen (24-03_01_ZiolkowskistraRe)

01
09
09.01

LV
Titel

Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

SAN Ziolkowskistrafie
Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

**Bedarfspos.

09.01.30

**Bedarfspos.

09.01.31

**Bedarfspos.

09.01.32

**Bedarfspos.

09.01.33

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
bei Arbeitsunterbrechung bzw. Arbeitsende sind die Rohrenden
der Kabelschutzrohre mit mit Stopfen zu verschliel3en.
Die Kabelschutzrohre sind zu schneiden.
Kabelschutzrohre sind mit Trassenwarnband zu versehen.

Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD
50x4,6 Ringbund

Kabelschutzrohr DN50 aus PE-HD nach DIN 16874 zum
verlegenvon Daten- und Telekomunikationskabeln.

Farbe: schwarz
Lieferart: Ringbund=100m L&nge

unter Beachtung der Montageanleitung des Herstellers bis zur
Bautelle Liefern und in den Verbau-Rohrgraben verlegen.

1m EP.coeel - Nur EP -

Kabelschutzabdeckung Hauben aufnehmen

Kabelschutzabdeckung Hauben aufnehmen.

Abdeckungen zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern.

Unbrauchbare Abdeckungen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind fachgerecht zu entsorgen.

1m EP.coeel - Nur EP -

Kabelschutzabdeckung Tonziegel aufnehmen

Kabelschutzabdeckung aller Art ( Tonziegel usw.) aufnehmen.
Abdeckungen zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern.

Unbrauchbare Abdeckungen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind fachgerecht zu entsorgen.

1m EP.coeel - Nur EP -

Kabel mit Kabelschutzabdeckung abdecken

Kabel mit zwischengelagerten Kabelschutzabdeckung
abdecken (Haubenlange ca. 35 cm).

1m EP.coeel - Nur EP -

Summe Bereich 09.01

Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen, Netto: ..o,

Summe Titel 09

Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen, Netto: ..o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.01.2025 - Seite 65



LV-Zusammenfassung

Fernwdrmesanierung am Sternchen (24-03_01_Ziolkowskistraf3e)

01 LV SAN Ziolkowskistrafie
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 11 riereeeeeeeee e
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung I e
02 Titel Rohrleitungsbau 15 ieeeeereeeeeeeeeeren
02.01 Bereich Rohrleitungsbau 15 eeeerreeeeeeeeeernn———————
03 Titel Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke 23 rreeeeeeeeeeee e
03.01 Bereich Anschlussarbeiten/ Fernwarmebauwerke 23 eeeeeeeeeeeeeeeeenn e
04 Titel Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel 32 rteeeeeeeeeeeee e
04.01 Bereich Rohrnetziiberwachung KMR / Steuerkabel <
05 Titel Tiefbau 35 eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
05.01 Bereich Tiefbau L
06 Titel Ruckbau, Demontage 45 e
06.01 Bereich Analytik 47 rrreeeeeeeee e,
06.02 Bereich Ruckbau, Demontage und Entsorgung Rohrleitungen 49 rrreeeeeeeeee e,
06.03 Bereich Rickbau, Demontage und Entsorgung Bauwerke und Kanéle so  .......cccovvvviieeeeeeennns
07 Titel Nachweisleistungen 54 ieereeereeeeeen e
07.01 Bereich Nachweisleistungen B4 eeeeeeeeeeeeeeen e
08 Titel Stundenlohnarbeiten 57 eeeeeeeeeeeeenneeeeeeees
08.01 Bereich Stundenlohnarbeiten 57 eeeeeeeeeeeeeeeeennnnns
09 Titel Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen 59 eeeeeeeeeeeeesneeeeeeeeen
09.01 Bereich Ersatzleistungen Fremdmedienleitungen B9 eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnns
Summe LV 01 SAN Ziolkowskistralie
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwsSt. (19,0 %):  EUR e
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

16.01.2025 - Seite 66



