
Legende: 

FW-VL - Neuinstallation - Kunstoffmantelrohr (erdverlegt)
FW-RL - Neuinstallation - Kunstoffmantelrohr (erdverlegt)
FW-Muffe
FW Bestand Vorlauf
FW Bestand Rücklauf

Bestand Haubenkanal

Rückbau Haubenkanal

Aderausführung Leckageortung
Kabelausführungs-Muffe

Feuerwehr Aufstellfläche
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Einschieben KMR-Rohr unterhalb der Treppenanlage,
Sonderbögen zur Anpassung der Gefällelage.

Kabelende Steuerkabel
ca. 10m auf Schlaufe

Kabelausführung innerhalb BW
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Betonboden HK´s
nur perfofieren, kein Ausbau

Rückbau TGL-Rohr

Rückbau Kanalhaube
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Bestand
PS30

Detail Kanalkreuzung
Neubau KMR auf ehem. Trassenachse
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Sanierung Ziolkowskystraße

TeillageplanRohrleitungs- / Tiefbau

Ausführungsplanung 24-03-01_5_RLB_LP_-XX-0110_A-
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T.Grabitz

T.Grabitz

800x528 16.01.2025

Gotha Stadtwerke
ENERGIE GmbH
Pfullendorfer Straße 83
99867 Gotha

16.01.2025 geänderte Trassenführung T.Grabitz
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